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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjg budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich w Brzegu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych ponizej. W dalszej cze$ci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu

robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem

technologii wykonania robét zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawa opracowania

« Umowa o prace projektowe

» Dokumentacja projektowa

« Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano-

montazowych i wykofczeniowych (wykazy zawarto na koficu kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej)

2. WYMAGANIA OGOLNE

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, polece-
niami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23

Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
no — montazowych ” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwia-
zan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicie-
lem Zamawiajacego.

Kolejno$¢ robot i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizaé

jakosci robét budowlanych.
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Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow 1-szej jakosci (nie do-
puszcza sie stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncoéwek itp.), z zastosowaniem narzedzi
zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym po-

szczegblnych robot (temperatura, wilgotno$¢) z dbato$cig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

2.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze dokumentacji projek-
towej i komplet ST.

2.1.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa, ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda,
zgodne z Dokumentacja Projektowag i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli musza by¢ jedno-
rodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé do-
puszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebra-

ne na koszt wykonawcy.

2.1.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,

w tym ogrodzenia, porecze, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robét.
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2.1.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-
dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozaro-
wy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii

robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasci-
wych organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-

mawiajacy.

2.1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
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nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpo-
wiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.8 Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wypo-
sazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgacego. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat

za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczefstwa

i higieny pracy, a szczegoinie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-

go.

2.1.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepi-
sy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2 MATERIALY

2.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu Wy-
konawczego i przedmiaru robdt oraz przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiaja-
cego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczen-

stwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg Techniczna.
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Materialy zastosowane do wnetrza muszg ponad to posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Pafstwowego Zaktadu Hi-

gieny.

2.2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, apro-
baty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédita
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-

czonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wia-

sne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do roboét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiatéow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny

z projektem organizaciji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-

mentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa,
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Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

24 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowia-
dajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przy-
wrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6 WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
 sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

 sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
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* oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- dr6g dowozu materiatéw

- miejsc skladowania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o.

niezbedne do prowadzenia robét.

2.7

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnie-

nia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu rob6t:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczeg6inych
elementdw robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i ba-
dan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada-
ja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury

badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

2.7.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

2.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, za-
akceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii

Zamawiajacego.

2.7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak

niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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2.7.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
no$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jeze-
li wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST, a koszty powtérnych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SS.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiaja-

cemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.8 DOKUMENTY BUDOWY

2.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbiordw robot,
«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

«  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub za-
jeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2.8.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZARZADU NIERUCHOMOSCI MIEJSKICH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BUDOWLANE 13

2.8.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

29 OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw
w celu okre$lenia ceny ryczattowej. Obmiar rob6t obejmuije roboty objete umowa. Dodatkowe i nieprzewidziane robo-

ty zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru i zostang zawarte w odrebnej umowie.

210 ODBIOR ROBOT

2.10.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« odbiorowi czeSciowemu,

» odbiorowi koricowemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

2.10.3 Odbiér czes$ciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
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2.10.4 Odbioér koricowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Za-
mawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koicowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5 Dokumenty odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

« Specyfikacje Techniczne,

¢ dokumenty zainstalowanego wyposazenia

¢ Dzienniki Budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

« deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.

« |Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.10.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie ,Odbior korcowy robot”.

211 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiardw robot z
uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz

czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

212 PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane z 2013 r. (Dz.U. nr 2013, poz. 1409 z p6zniejszymi zm).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiér-
ki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2006r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wyma-
gan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554 z

pozn. zm.).
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz.563).
»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki prze-

strzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I-IV.



