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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie i korekta kanalizacji sieci teletechnicznej 
Netia S.A. oraz kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. , przebiegających w 
obrębie ul. Wolności w Brzegu na działce 698 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania są: 

- zlecenie Inwestora, 
- wizja lokalna, 
- pismo Netia S.A. znak E/S/15/0203/MP z dnia 20.02.2015r, 
- pismo Orange Polska S.A. znak 6570/TODDKA/P/2015/ZW z dnia 

16.02.2015r. 
- normy i obowiązujące przepisy, 
- uzgodnienia z Właścicielami sieci teletechnicznej, 
- plan przebudowy ul. Wolności wraz z tworzonymi miejscami parkingowymi. 

3. Zakres opracowania 

3.1 Zabezpieczenia i korekta na kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. 

W związku z planowaną przebudową ulicy Wolności w Brzegu,  powstają 
kolizje z istniejącym uzbrojeniem teletechnicznym podziemnym , wymagającym 
zabezpieczenia powstałych miejsc kolizyjnych w następującym zakresie: 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 160PS  l = 12,5mb na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  w obrębie 
skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Robotniczą, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S004 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Robotniczą, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S003 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Robotniczą, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni SK-1 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych  - ul. Wolności  rejon budynku nr 1, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 4,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję,  pomiędzy budynkami z klatką nr 1 i 2 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 160PS  l = 8,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, przy budynku  z klatką nr 23 dz. 974 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 6,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr 3 i 4 w ciągu ul. Wolności, 
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- wymiany pokrywy istniejącej studni S005 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie budynku z klatką o nr 4 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 160PS  l = 9,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, dz.975/5 w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S002 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
na wysokości budynku z klatką nr 20 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 160PS  l = 20,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym chodnikiem-drogą 
rowerową przy budynku z klatką nr 20 w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S008 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Legionistów, przy 
budynku z klatką nr 20, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 6,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr 5 i 4 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 160PS  l = 11,0mb na skrzyżowaniu z przebudowaną jezdnią ul. 
Wolności przy skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Legionistów w ciągu ul. 
Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S006 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Legionistów, przy 
budynku z klatką nr 5, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S009 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie wjazdu na posesję między budynkami z klatką o nr 19 - 18a , w ciągu 
ul. Wolności , 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S010 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
na wysokości budynku z klatką nr 17 w ciągu ul. Wolności , 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 3t rurą ochronną 
dwudzielną typu A 160PS  l = 8.,50mb pomiędzy studnią S010 i S011, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S011 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Krótką, przy budynku z 
klatką nr 9 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 1,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym kablem YAKY 
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4x35 zasilającym szafkę oświetleniową SO ”Wolności”, przy budynku z klatką 
nr 9 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 4,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr1 i 2 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 4,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr 9 i 10 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 8,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, dz. 975/19 przy budynku z klatką nr 16b w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 4,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr 11 i 12 w ciągu ul. Wolności, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 5,0mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na 
posesję, pomiędzy budynkami z klatką nr 14 i 13 w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S012 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych przy budynku z klatką nr 11 w ciągu ul. 
Wolności , 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 6,5mb na skrzyżowaniu z projektowanym wjazdem na posesję 
dz.969, przy budynku z klatką nr 16a w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S049 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Grunwaldzką, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 9,5mb na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką, przy 
skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Grunwaldzką, 

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną 
typu A 110PS  l = 13mb na skrzyżowaniu z przebudowywaną jezdnia ul. 
Wolności, przy skrzyżowaniu drogowym ul. Wolności z ul. Wyszyńskiego, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni S014 na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Wyszyńskiego, 

 

3.2. Zabezpieczenia i korekta na kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. 

W związku z planowaną przebudową ulicy Wolności w Brzegu,  powstają 
kolizje z istniejącym uzbrojeniem teletechnicznym podziemnym , wymagającym 
zabezpieczenia powstałych miejsc kolizyjnych w następującym zakresie: 

- wymiany pokrywy istniejącej studni 44D na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych, na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
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w obrębie  skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Grunwaldzką , przy 
budynku  z klatką nr 14 w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni 45D na typ ciężki, wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych, na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą 
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Grunwaldzką przy 
budynku z klatką o nr 13 w ciągu ul. Wolności, 

- wymiany pokrywy istniejącej studni 45A na typ ciężki , wraz z regulacją 
wysokościową do nowych rzędnych na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą  
w obrębie skrzyżowania drogowego ul. Wolności z ul. Grunwaldzką. 

        

4.   Uwagi końcowe. 

a) wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem jak 
również przepisami budowy oraz obowiązującymi normami. 

b) wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie  kwalifikacyjne i doświadczenie w 
wykonywaniu prac teletechnicznych z odpowiednimi referencjami, 

c) rozpoczęcie prac na sieci teletechnicznej musi być poprzedzone uzyskaniem akceptacji 
odpowiedniej komórki Właściciela sieci teletechnicznej 

d) przed przystąpieniem do prac należy w obecności przedstawiciela Właściciela sieci, 
wyznaczonego do nadzoru, wykonać przekopy kontrolne i potwierdzić zgodność 
przebiegu sieci, 

e) w trakcie prac konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas ich wykonywania w 
sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie,  

f) prace wzdłuż sieci teletechnicznych , w odległości mniejszej niż 2 m, należy 
prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu ręcznie, ze szczególną ostrożnością w 
obecności przedstawiciela Właściciela sieci, 

g) ewentualne uszkodzenia sieci, powstałe  w trakcie robót należy zgłaszać 
Operatorowi Właściciela sieci, 

h) rzędne włazów dopasować do nowych rzędnych chodników i zjazdów, poprzez 
nadmurowanie lub zeszlifowanie studni pod ramą włazu. 

i) po zakończeniu prac sieć podlega kalibracji, z której należy sporządzić protokół, 
j) wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela 

Właściciela sieci. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy dokumentację 
powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

k) w przypadku wykrycia , w trakcie prowadzonych prac nie naniesionej infrastruktury 
lub innych niezgodności, należy przerwać prace i skontaktować się z osobą 
nadzorującą prace ze strony Właściciela sieci, w celu uzgodnienia sposobu dalszego 
działania, 

l) w przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań przewidzianych w 
projekcie, decydujące są zapisy Norm Branżowych Właścicieli sieci. 

   
           Projektant 
 



 

Biuro Usług Projektowo - Budowlanych                                                                                                                                                            
Maciej Boberski                                                                                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. WARUNKI i UZGODNIENIA 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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CZEKAM JESZCZE NA MATERIA£Y OD PROJEKTANTA PRZEBUDOWY UL. WYSZYÑ SKIEGO

+proj. obni¿enie istniej„cych krawŒ¿ników w rejonie przej�æ dla pieszych (Kiliæskiego - Wyszyæskiego, Grunwaldzka, ROBOTNICZA na przej�ciu) L=26m

+proj. krawŒ¿nik betonowy 15x30 (na pe‡n„ wysoko�æ 12 wzd‡u¿ lewej krawŒdzi,
 10wzd‡u¿ prawej krawŒdzi na postojach równoleg‡ych przy chodniku, 

+proj. krawŒ¿nik z rozbiórki po obróbce p‡omieniowania h=3cm i h=10cm L=317 (odcinki ‡ukowe 2xR=5m i 2xR=10m i odcinki proste L=270m)
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proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 9,5mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L=8,0mb

na kanalizacji Netia

istn. stud. (ORANGE)

t t
t

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 13mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 6,0mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 4,5mb

na kanalizacji Netia
proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 1,0mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=11,0mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L=6,0mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L=6,5mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L=4,5mb

na kanalizacji Netia

proj. wymiana pokrywy istn. studni S003

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni 45A (ORANGE)

SKR2, typu ciŒ¿kiego wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni 44D

(ORANGE) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni 45D 

(ORANGE) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  proj. wymiana pokrywy istn. studni S012 

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S010 

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S011 

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S009

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S008

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S006

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S002

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S005

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni S049 

(NETIA) SK-1, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

proj. wymiana pokrywy istn. studni 

(NETIA) SK-1, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  proj. wymiana pokrywy istn. studni S014 

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

Istn. szafka kablowa R004/01A

(w‡asno�æ NETIA - do pozostawienia)

proj. wymiana pokrywy istn. studni S004

(NETIA) SKR2, wraz z regulacj„ 

wysoko�ciow„ do nowych rzŒdnych  

istniej„cy s‡upek kablowy 

do pozostawienia (Netia)

proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=12,5mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=8,0mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=9,5mb

na kanalizacji Netia
proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=20mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 6,5mb

na kanalizacji Netia
proj. rura os‡onowa

typ A160 PS,  L=8,5mb

na kanalizacji Netia

proj. rura os‡onowa

typ A110 PS,  L= 5,0mb

na kanalizacji Netia
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