



Dotyczy umowy: nr POIS.02.05.00-00-0126/16-00

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”

URZĄD MIASTA
49-305 BRZEG
OR.IV.042.10.2018
ul. Robotnicza 12

Brzeg, dnia 22 maja 2018r.

**INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

Zamawiający – Burmistrz Brzegu- działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 22.05.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”

Część nr 1: „Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską wraz z dojazdami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.

Część nr 2: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu”.

Część nr 3: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej w Brzegu”.

Część nr 4: „Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołach zieleni w Brzegu”.

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły oferty:

<u>Część nr 1: „Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską wraz z dojazdami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”</u>			
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Organizacja i doświadczenie osób realizujących zamówienie
5	Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp.J. ul. Korfanteo 33 49-305 Brzeg	netto: 2.025.853,66 zł	Kierownik budowy
		brutto: 2.491.800,00 zł	Grupa 4-rech robotników
			4 zadania
			4 zadania

Termin realizacji- do 31.08.2019r. Zabezpieczone środki na realizację zadania: 1.800.000,00 zł brutto.

<u>Część nr 2: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu”</u>			
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Organizacja i doświadczenie osób realizujących zamówienie
1	WRZOS Wojciech Kijak ul. Wyspiańskiego 1 48-300 Nysa	netto: 1.565.000,00 zł	Kierownik prac
		brutto: 1.690.200,00 zł	Grupa 4-rech robotników
			9 zadań
			7 zadań
3	PARK-M POLAND Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz	netto: 1.526.286,33 zł	Kierownik prac
		brutto: 1.648.389,24 zł	Grupa 4-rech robotników
			4 zadania
			4 zadania

Termin realizacji- do 31.08.2019r. Zabezpieczone środki na realizację zadania: 1.300.000,00 zł brutto.

<u>Część nr 3: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej w Brzegu”</u>			
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Organizacja i doświadczenie osób realizujących zamówienie
4	PARK-M POLAND Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz	netto: 2.735.623,39 zł	Kierownik prac
		brutto: 2.954.473,26 zł	Grupa 4-rech robotników
			4 zadania
			4 zadania

Termin realizacji- do 31.08.2019r. Zabezpieczone środki na realizację zadania: 2.350.000,00 zł brutto.

<u>Część nr 4: „Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołach zieleni w Brzegu”</u>			
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Organizacja i doświadczenie osób realizujących zamówienie
2	PARK-M POLAND Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz	netto: 798.780,07 zł	Kierownik prac
		brutto: 862.682,48 zł	Grupa 4-rech robotników
			4 zadania
			4 zadania

Termin realizacji- do 31.08.2019r. Zabezpieczone środki na realizację zadania: 625.000,00 zł brutto.

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Krystyna Rosół

Główny Specjalista

ds. zamówień publicznych