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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290 j.t. z późniejszymi zmianami) podpisani poniżej projektanci oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

OŚWIADCZAMY, 
że projekt budowlany pt: 

„REMONT WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI BUDYNKU DZIENNEGO DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W BRZEGU." 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
Jednocześnie oświadczamy że zgodnie z artykułem 20. 2.3. zakres projektu nie narusza 

elementów konstrukcyjnych budynku. Są to roboty proste w związku z czym projekt nie wymaga 
udziału projektantów sprawdzających. Zakres robót nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników budynku i wykonawców projektowanych robót. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI BUDYNKU 
DZIENNEGO DOMU POMOCY W BRZEGU. 
 
Temat:             Remont wraz z kolorystyką elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy"  
                                     w Brzegu. 
 
Obiekt:                        Budynek użyteczności publicznej - Dzienny Dom Pomocy w Brzegu. 
 
Lokalizacja:               Brzeg ul. Piastowska nr 29 dz. nr  874/1 
 
Inwestor:                    Gmina Brzeg z siedzibą przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.                                  
Projektant:                 inż. Anna Kupiecka - Trela                      Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,                               nr ewid. 65/80/Op, 44/91/Op, P.S.O.Z. 52/94.    
Projektant:              mgr inż. arch. Klaudia Gołębiowski                                Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.    
Opracował:          mgr inż. architekt Przemysław Mosoń  
Opracował:          inż. architekt Adriana Mosoń  
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
 
 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego, remontu i kolorystyki elewacji budynku 

"Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 29". 
 Oświadczenie Zlecającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
 Inwentaryzacja elewacji budynku, niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Pomiarów 

elewacji dokonano z natury oraz przy pomocy skanera 3D. 
 Badania stratygraficzne elewacji budynku, wykonane przez dyplomowanego konserwatora 

zabytków. 
 Program prac konserwatorskich, wykonany przez dyplomowanego konserwatora zabytków. 
 Badania poziomu zawilgocenia oraz analiza zasolenia ścian budynku. 
 Mapa zasadnicza 1:500. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690].z 
późniejszymi zmianami). 

 Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego. 
 Obowiązujące normy. 

 
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.  

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, remontu i kolorystyki 
elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 29". Projekt 
wykonano na podstawie, pomiarów elewacji budynku, badań stratygraficznych oraz programu prac 
konserwatorskich. Planowane roboty budowlane mają poprawić walory estetyczne całego budynku. 

Projekt w pierwszej kolejności ma na celu uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu, następnie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 
 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych) ścian piwnic budynku. 
2. Wymianę pokrycia dachu. 
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3. Remont elewacji budynku. 
4. Renowację oraz odtworzenie detalu architektonicznego. 
5. Renowacje stolarki okiennej i drzwiowej. 
6. Wymianę elementów opierzenia i odwodnienia dachu, podokienników zewnętrznych, obróbek 

blacharskich rynien i rur spustowych. 
7. Naprawę i uszczelnienie tarasów budynku. 

 
3. OGÓLNY OPIS LOKALIZACJI BUDYNKU.  

Objęty niniejszym opracowaniem budynek jest budynkiem użyteczności publicznej z funkcją 
Dziennego Domu Pomocy. Budynek usytuowany jest w miejscowości Brzeg przy ulicy Piastowskiej w 
północnej części działki nr 874/1. Teren działki nr 874/1 w całości jest ogrodzony i posiada dostęp do 
drogi publicznej do ulicy Piastowskiej. 

Działka nr 874/1 znajduje się w strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Budynek został wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 2101/84 w dniu 20.11.1984r. Wszelkie prace wymagają pozwolenia/ 
uzgodnienia z WKZ w Opolu. Poza budynkiem objętym opracowaniem, na terenie działki znajduje sie 
w południowej jej części, budynek dwukondygnacyjny.  
 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 

 
Budynek, wolnostojący, o trzech kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczony z 

poddaszem częściowo użytkowym. Budynek został zrealizowany około 1870 roku w technologii 
tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie zwykłej. Budynek posiada dach drewniany, 
wielospadowy, kryty blachą stalową układaną w rąbek stojący. W części środkowej dach płaski kryty 
papą. Opis stanu istniejącego dachu w dalszej części opracowania. 

Na poziomie piwnic w budynku, zlokalizowane są pomieszczenia, gospodarcze, nieużytkowane 
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia kotłowni wraz ze składem opału. 
Dostęp do pomieszczeń piwnic odbywa się, z poziomu terenu, dwoma wejściami usytuowanymi od 
północno-zachodniej i północno-wschodniej części budynku oraz z poziomu parteru, klatką schodową 
usytuowana wewnątrz budynku. Od strony północno-zachodniej dostęp do wydzielonych pomieszczeń  
kotłowni wraz ze składem paliwa i magazynem. Od strony północno-wschodniej do pozostałych 
pomieszczeń piwnic tj. do pomieszczeń kuchni oraz zaplecza kuchennego.  

Na poziomie parteru usytuowane są pomieszczenia: jadalni, czytelnia, pokoje biurowe, wc, szatnie 
oraz oranżeria. Dostęp do wszystkich pomieszczeń odbywa się z komunikacji głównej tj. z korytarza 
usytuowanego w centralnej części budynku.  

Dostęp do budynku, z poziomu przyległego terenu do poziomu parteru, odbywa się wejściem 
głównym, usytuowanym od strony północno-wschodniej. Dostęp za pomocą schodów wyrównawczych 
wykonanych z kamienia. Stan techniczny w dalszej części opracowania.  

Poza wejściem głównym do budynku, istnieje od strony północno-zachodniej, nieczynne wejście z 
poziomu tarasu. Na taras z poziomu przyległego terenu prowadzą schody wykonane jako kamienne. 
Stan techniczny w dalszej części opracowania. 

Od strony południowo-wschodniej dostęp do pomieszczenia oranżerii, w której zlokalizowana jest  
część jadalni. 

Do komunikacji pionowej z poziomu parteru do poziomu pierwszegopiętra, służy klatka schodowa, 
wykonana jako drewniana, ze stopniami i podstopnicami drewnianymi. Klatka schodowa usytuowana 
w południowej części budynku. Dostęp do klatki schodowej odbywa się z holu głównego, 
usytuowanego w centralnej części budynku.  

Na poziomie piętra I usytuowane są pomieszczenia: pokój ćwiczeń, pokoje biurowe, wc, biblioteka, 
pracownia robót ręcznych oraz gabinet lekarski. Z poziomu piętra pierwszego do dwóch pomieszczeń 
użytkowych usytuowanych na poziomie strychu prowadzi jednobiegowa klatka schodowa wykonana 
jako drewniana. Na poziomie strychu usytuowane są tylko dwa pomieszczenia użytkowe, pozostała 
część strychu pozostaje nieużytkowana.  

Stropy w budynku wykonane jako ceramiczne oraz drewniane. Podłogi i posadzki w zależności od 
przeznaczenia pomieszczeń z desek, paneli, pvc itp. Stolarka okienna  drewniana skrzynkowa, 
zachowana jako oryginalna. Stolarka drzwiowa drewniana, zachowana jako oryginalna. Do 
pomieszczeń piwnic stolarka drzwiowa wykonana jako stalowa. Wszystkie obróbki blacharskie oraz 
rynny wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe wykonane sąz blachy stalowej 
ocynkowanej, pvc oraz żeliwne. Stan techniczny w dalszej części opracowania. 

Elewacje budynku wykonane w tynku cementowo - wapiennym z bardzo dużą ilością detali 
architektonicznych. Stan techniczny w dalszej części opracowania. 
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4.1. OPIS ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO.  

 Fundamenty – nie dokonywano odkrywek. Fundamenty posadowione poniżej strefy przemarzania. 
 Ściany piwnic –wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany piwnic są 

zawilgocone. Nie posiadają izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych. Stan techniczny 
ścian oceniono na dostateczny. 

 Ściany nadziemia - Ściany nadziemia wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. 
Ściany nie posiadają ocieplenia przez co nie spełniają wymogów izolacyjności cieplnej wynikającej 
z WT. Z uwagi na bogaty detal architektoniczny elewacji budynku, brak możliwości wykonania 
ocieplenia od zewnątrz. 
Ze ścian pobrano trzy próbki, do badania zawilgocenia ścian z zewnętrznych ścian budynku. 
Próbki pobrane zostały z powierzchni zewnętrznych starego tynku. Próbka nr 1 pochodzi z elewacji 
południowej, na wys. ok. 0,3 m, próbka nr 2 z elewacji zachodniej, na wys. ok. 0,7 m, a próbka nr 3 
z elewacji południowo-zachodniej, na wys. ok. 0,5 m. Z przeprowadzonych badań wynika: Poddane 
badaniu próbki nr 2 i nr 3 wykazują znaczące zanieczyszczenie azotanami. Przy czym w 
przypadku próbki nr 3 osiągnięto klasyfikację wysokiego zasolenia.  
Próbka nr 2 wykazuje znacząco wysoką zawartość wody, próbka nr 3 bardzo wysoką zawartość 
wody. Zawartość wody w przypadku próbki nr 1 jest niewielka.  Stan techniczny ścian oceniono na 
dostateczny. 

 Konstrukcja dachu –wykonana jako drewniana, wielospadowa o tradycyjnych przekrojach 
elementów. Nie dokonywano oceny stanu technicznego – poza zakresem opracowania. 

 Pokrycie dachu – W części dachu płaskiego, dach kryty papą. Pokrycie dachu nieszczelne 
kwalifikuje się do wymiany. W pozostałej części dachu wielospadowego, dach kryty blachą stalową 
ocynkowaną płaską. Arkusze blachy łączone na rąbek stojący. Pokrycie dachu skorodowane, 
również nieszczelne, kwalifikuje się do wymiany. Stan techniczny pokrycia dachu oceniona na 
nieodpowiedni. 

 Przewody kominowe – oceny stanu technicznego przewodów kominowych, dokonano ponad 
dachem. Przewody wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Nie oceniano 
prawidłowości włączeń do przewodów kominowych. Ocena włączeń do przewodów kominowych 
poza zakresem opracowania. Kominy ponad dachem uszkodzone, nieocieplone. Część kominów 
ponad dachem otynkowana. Tynk traci przyczepność z podłożem. Kominy nieotynkowane z uwagi 
na ubytki zaprawy w spoinach oraz powierzchniową korozję cegieł kwalifikują się do remontu.Stan 
techniczny przewodów kominowych ponad dachem oceniono na dostateczny. 

 Rynny - z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny skorodowane, kwalifikują się do wymiany. Stan 
techniczny oceniono na nieodpowiedni.  

 Rury spustowe – wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, PVC i żeliwne. Rury skorodowane, 
kwalifikują się do wymiany. Na rurach spustowych brak rewizji.Podczas prac remontowych należy 
wykonać kamerowanie rur spustowych wpuszczonych w przyległy teren. W przypadku 
niedrożności rur, należy je udrożnić, zapewniając prawidłowy odpływ wód opadowych. Stan 
techniczny rur spustowych oceniono na nieodpowiedni. 

 Obróbki blacharskie – wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki skorodowane w znacznej 
części kwalifikują się do wymiany na nowe. Stan techniczny obróbek blacharskich oceniono na 
nieodpowiedni. 

 Stolarka okienna –drewniana, skrzynkowa w kolorze białym i brązowym, wwiększości zachowana 
jako oryginalna. Zachowane okna drewniane nieszczelne z brakiem prawidłowej powłoki 
malarskiej. Ramy okien miejscowo przegniłe w dolnych partiach przyległych do parapetów. 
Stolarka drewniana kwalifikuje się do renowacji. Stan techniczny okien oceniono na dostateczny. 

  Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku- drewniane w górnej części przeszklone, zachowane 
jako oryginalne. Stan techniczny drzwi oceniono na dość dobry. Podczas prac remontowych 
stolarkę drzwiową poddać renowacji. Od strony północno-zachodniej występują drzwi wejściowe, 
metalowe. Widoczne złuszczenia farby. Stan techniczny drzwi metalowych oceniono na 
dostateczny. Całość poddać renowacji. 

 Drzwi piwnic w ścianach zewnętrznych budynku- wykonane jako stalowe, gładkie. Drzwi o 
zróżnicowanym stopniu korozji, od powierzchniowej do prawie całkowitej. Stan techniczny 
oceniono na dostateczny. 
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 Elewacje budynku - W części cokołowej do wysokości około 1,5m występują tynki boniowane. W 
pozostałej części tynk cementowo wapienny gładki. Elewacje z bogatym detalem 
architektonicznym. Stwierdzono nieliczne ubytki w detalu. Stan techniczny oceniono na dość dobry.  

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWALNYCH. 
 

Zakres projektowanych robót budowlanych wynika przede wszystkim z  braku izolacji 
przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych piwnic budynku, ze złego stanu istniejącego pokrycia dachu 
oraz obróbek blacharskich [co ma wpływ na zakażenie części elewacji koloniami glonów i zielenic, 
grzybów i porostów oraz uszkodzenia istniejących ścian], brak powłok malarskich, co wpływa 
negatywnie na estetykę całego budynku.  

 
6. PROJEKTOWANE ROBOTY NAPRAWCZE.  

Zakres projektowanych robót budowlanych wynika z podjęcia przez władających decyzji o 
wykonaniu remontu budynku w celu poprawienia estetyki budynku.  

6.1. TECHNOLOGIA PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU. 
 
W projekcie zaprojektowano rozwiązania na podstawie technologii firmy KEIM. Dopuszcza się 

stosowanie materiałów równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania 
pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie konserwatorskie, oraz potwierdzoną 
historię stosowania na obiektach zabytkowych. Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami 
technicznymi i użytkowymi odbiegać od przyjętych w projekcie. 

Do renowacji elewacji zaprojektowano materiały  z uwzględnieniem charakteru i obecnego stanu 
technicznego budynku. Do prac konserwatorskich nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych 
zapraw cementowo-wapiennych, ale tylko zapraw na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub 
przygotowane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.  

 
 PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 

 
Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy dokonać przeglądu funkcjonowania elementów 

poszycia połaci dachu, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich ( zwłaszcza obróbki 
gzymsów) pod kątem właściwego odwodnienia połaci dachowych i pozostałych elementów, aby 
całkowicie wyeliminować możliwość zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody 
opadowe. 

   Następnie przystąpić  do przeprowadzenia zabiegu czyszczenia, który jest podstawowym 
warunkiem dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Zbadać stan tynków na elewacjach przez 
ostukiwanie z poziomu rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń stosować odpowiednie 
naprawy. W przypadku wadliwego zespojenia tynku z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego odkrycia 
powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i 
gruzu.  

W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz 
szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem 
biobójczym  np. SIKAGARD 715-W lub równoważnym. Preparat należy aplikować metodą 
natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań 
sprawdzających skuteczność zabiegu.  
Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów naprawczych w celu zniszczenia mikroflory 
także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami.   
 

 PRZEPONA POZIOMA ŚCIAN PIWNIC 
Pobrano trzy próbki, do badania zawilgocenia ścian z zewnętrznych ścian budynku. Próbki 

pobrane zostały z powierzchni zewnętrznych starego tynku. Próbka nr 1 pochodzi z elewacji 
południowej, na wys. ok. 0,3 m, próbka nr 2 z elewacji zachodniej, na wys. ok. 0,7 m, a próbka nr 3 z 
elewacji południowo-zachodniej, na wys. ok. 0,5 m. Z przeprowadzonych badań wynika: Poddane 
badaniu próbki nr 2 i nr 3 wykazują znaczące zanieczyszczenie azotanami. Przy czym w przypadku 
próbki nr 3 osiągnięto klasyfikację wysokiego zasolenia.  
Próbka nr 2 wykazuje znacząco wysoką zawartość wody, próbka nr 3 bardzo wysoką zawartość wody. 
Zawartość wody w przypadku próbki nr 1 jest niewielka. 
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W szczególności w przypadku próbki nr 3 należy rozpocząć od odprowadzenia w obiekcie wilgoci, 
która pochodzi nie tylko z obciążenia kondensatem soli (wilgoć higroskopijna), lecz także z innych jak 
np. brakująca izolacja pozioma i pionowa, wycieki itp.  W związku z czym projektuje się wykonać 
przeponę poziomą. 
Przed wykonaniem izolacji ścian piwnic, należy zdemontować istniejącą opaskę betonową o 
wymiarach gr. 8cm x szer. 50cm na odcinku około 70mb, [od strony elewacji północno-zachodniej, 
południowo-zachodniej oraz część elewacji południowo-wschodniej]. Od strony elewacji północno-
wschodniej i części elewacji południowo-zachodniej zdemontować fragment istniejącego betonu do 
szerokości 1,5m od budynku oraz zdemontować istniejące płyty chodnikowe o wymiarach 
50cmx50cm. Powstały gruz rozbiórkowy, należy wywieźć. Następnie wykonać wykop o szerokości do 
1,5m i głębokości posadowienia budynku [około 1,5m poniżej przyległego terenu]. Wykop wykonać 
ręcznie lub maszynowo z transportem ziemi na odkład. Odkrycie ścian piwnic należy wykonać na 
pełną wysokość. Należy uważać, aby nie podkopać fundamentów, co mogłoby doprowadzić do 
pogorszenia warunków posadowienia budynku. Odsłoniętą ścianę należy osuszyć. W przypadku 
tynkowanych ścian, istniejący tynk skuć i oczyścić ścianę szczotkami drucianymi. 
Przygotowane podłoże zgłosić do odbioru przed wykonaniem dalszych robót. 

Wykonanie przepony poziomej wykonać przy użyciu kremu iniekcyjnego [na bazie silanów do 
wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci], z materiału  np. 
SikaMur®-InjectoCream-100 lub równoważnym na górnym poziomie ław fundamentowych. 
 Izolację pionową ścian piwnic wykonać poprzez nałożenie warstwy uszczelniającej na ścianach np.  - 
KEIM PorosanDichtungsschlamme lub równoważny.  Mineralny materiał powłokowy  na bazie 
cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających, który spełnia rolę izolacji pionowej. Dla 
zabezpieczenia wykonanej izolacji, przed uszkodzeniem, wykonać izolację z folii kubełkowej 
zamkniętą listwa systemową. 
 

  NAPRAWA TYNKÓW. 
 

STREFA COKOŁOWA – w miejscu uszkodzonych boni przy tarasie od strony północno-
zachodniej budynku projektuje się zastosowanie tynków renowacyjnych. 

 
Uszkodzony tynk boniowany[strefa cokołowa przy tarasie nr 1 od strony północno-zachodniej] 

należy usunąć. Następnie należy dokonać oceny stanu technicznego odkrytej powierzchni ściany i 
ustalić komisyjnie zakres [usunięcie zmurszałych cegieł, naprawę ewentualnych spękań lub 
zarysowań itp.] i technologię ich naprawy. Po przygotowaniu muru do naprawy w pierwszej kolejności 
wykonać w miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zieloneplamykoloniiglonów i zielenic oraz 
szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem 
biobójczym np. SIKAGARD 715-W lubrównoważnym. Preparat należy aplikować metodą 
natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań 
sprawdzających skuteczność zabiegu. W kolejnym etapie wykonać ustalone komisyjnie roboty 
naprawcze.  

Następnie wykonać warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub równoważny, zgodnych z 
normą i posiadających certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji 
Budynków i Ochrony Zabytków /. 

Kolejnym etapem będzie nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku  oraz 
ok. 30 cm ponad poziom gruntu- np. KEIM PorosanDichtungsschlamme lub równoważny.   

Krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm przy użyciu materiału np. KEIM 
PorosanTrassZementputz -  tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako 
natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków lub równoważny. 

Istniejące zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem np. 
KEIM-PorosanAusgleichsputz - wyrównujący  tynk trasowy  o dużej wytrzymałości z wapnem 
trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,  zasolonych murówlub równoważny.  

Następnie dwie  warstwy tynku renowacyjnego - np. KEIM PorosanTrassSanierputz - tynk 
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków o dużej 
wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynku lub równoważny.  

Do projektu dołączono schematy rozwiązań połączenia podłoża z tynkiem w strefie 
cokołowej. 
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W pozostałej części strefy cokołowej ubytki uzupełnić  w dolnym pasie tynkiem cokołowym np. 
KEIM Porosan Trass Zementputz -  tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i 
wewnętrznie jako tynk cokołowy  w przyziemnej części budynków lub równoważny. 

 
POWYŻEJ STREFY COKOŁOWEJ: 
 

Na części elewacji z tynku oczyszczone podłoże [miejsca po skutym tynku] uzupełnić tynkiem 
czysto wapiennym nawierzchniowym np. Keim KalkputzGrob lub równoważnym.  

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem np.KEIMPutzgrunt MT lub równoważnym.  
W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk 
cienkowarstwowy  wapienno-cementowy  z dodatkiem włókien zbrojących np.KEIM Universalputz 
lub równoważny (uziarnienie od 0-1,2 mm) lub czysto wapienny tynk cienkowarstwowy np. NHL 
Kalkputz Fein lub równoważny .  
W miejscach o dużych  spękaniach i zarysowaniach zaleca się zatopienie siatki z włókna szklanego.   
  NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO Z ZAPRAWY. 
 
Wg. programu prac konserwatorskich. 
 
 DREWNIANE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE ORAZ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. 
 
Wg. programu prac konserwatorskich. 
Istniejąca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do pozostawienia. Wykonać prace renowacyjne. 
Stolarkę okienną parteru [przy wykuszu] z uwagi na uszkodzenia w dolnej części ramy należy 
zdemontować i poddać renowacji i odtworzeniu uszkodzonych elementów.  
Gzyms podokapowy poddać renowacji. Nie wyklucza się wymianę niektórych elementów.   
 ELEMENTY METALOWE – KRATY, OKUCIA, DRZWI I OKNA. 
 

Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do renowacji takie jak:[kraty w oknach piwnic O.Pi.1-
7, O.Pi.12-15, kraty w oknach parteru O.P.6-11, -  balustradki w oknach piętra pierwszego O.P1.1-2, 
daszek nad wejściem do budynku i do piwnicy wraz z konstrukcją, balustrady na tarasie nr 1 i nr 2, Balustrada przy schodach wejściowych do oranżerii, konstrukcja żaluzji w oknach wykuszu O.P. 1-3, 
drzwi przy tarasie na poziomie parteru D.T. 1-3 [elewacja północno-zachodnia] drzwi do piwnicy D.P. 2 
o wym.135cmx210cm, należy zdemontować.  Renowacja elementów metalowych -wg. programu prac 
konserwatorskich. 
Brakujące kraty w oknach piwnic, O.Pi.8-11, O.Pi.14, oraz krata w oknie w parterze O.P.5 [elewacja 
północno-wschodnia] należy wykonać na nowo, odwzorowując kraty istniejące.  Drzwi metalowe do piwnic D.P.1 o wymiarach 78 x 155 cm w części elewacji południowo-wschodniej 
zdemontować i wykonać nowe z uwagi na duży stopień korozji.  
Na części dachu płaskiego wykonać balustradę o wysokości 1,1m. Wzór balustrady wg wzoru 
balustrady na tarasie w poziomie parteru. Sposób mocowania ustalić na budowie po odkryciu 
konstrukcji dachu.  
Elementy nie nadające się do dalszego użytkowania takie jak stara instalacja elektryczna, instalacja 
odgromowa, kominki wentylacyjne oraz uchwyty instalacji elektrycznej należy zdemontować. 
 
 ELEMENTY KAMIENNE GRANIT, PIASKOWIEC. 

 
Istniejące bloki z piaskowca o wymiarach [25cmx28cm o łącznej długości 6,90m oraz 

13cmx28cmx108cm, 50cmx50cmx13cm]  usytuowane na tarasie nr 1, należy zdemontować, poddać 
czyszczeniu i ponownie zamontować. Bloki piaskowca [o wymiarach 25cmx38cmx180cm] 
usytuowane przy drzwiach tarasowych D.T.1 poddać tylko renowacji.  

Dwa pierwsze stopnie przy tarasie nr 1 [2szt. 16cmx30cmx150cm] zdemontować, poddać 
czyszczeniu i zamontować na nowo. Pozostałe stopnie [8szt. 16cmx29cmx150cm] oraz podest, 
[140cmx140cmx16cm,] należy poddać czyszczeniu.  

Stopnie z piaskowca [8szt. 24cmx25cmx100cm] wraz z podestem [22cmx120cmx125cm] przy 
wejściu do oranżerii zdemontować, poddać czyszczeniu i zamontować na nowo. 

Granitowe stopnie przy wejściu głównym [2szt. 17cmx30cmx300cm] zdemontować, poddać 
czyszczeniu i ułożyć na nowo. Ostatni stopień [17cmx65cmx255cm] poddać czyszczeniu. 

Granitowe stopnie do piwnicy [2szt. 18cmx20cmx136cm i 18cmx20cmx67cm] wyrównać i 
poddać czyszczeniu.  
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Istniejące bloki granitowe [11cmx15cmx186cm] przy zsypie do piwnicy wyrównać i wyczyścić. Na 
zsypie do piwnicy wykonać nową klapę z blachy stalowej o wymiarach 35cmx58cm. 

 Czyszczenie, naprawę oraz zabezpieczenie, wszystkich elementów kamiennych oraz piaskowca, 
należy wykonać wg programu prac konserwatorskich. 

 
 WYKOŃCZENIA MALARSKIE 
 

Po wykonaniu napraw tynków, należy zagruntować wszystkie powierzchnie  materiałem  np. KEIM 
SpezialFixativ lub równoważnym. Jest to specjalistyczny środek gruntujący, na bazie czystego, 
płynnego krzemianu potasowego, charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością i 
stabilnością w każdych warunkach atmosferycznych. 
Wykonanie warstwy wierzchniej –  malowanie najwyższej jakości  farbą zolowo – krzemianową bez 
bieli tytanowej np. KElMSoldalit –arte  w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 
10 %  KeimSoldalitFixativ) lub równoważną. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro 
przepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.  
 NAPRAWA I USZCZELNIENIE TARASÓW BUDYNKU. 
 

W celu naprawy i uszczelnienia tarasów należy w pierwszym etapie zdemontować istniejące płytki 
tarasowe 0,14x0,14m na powierzchni około 8,0m2 [ płytki do pozostawienia, starać się odkuwać 
delikatnie, płytki poddać renowacji], następnie skuć istniejące stare powłoki cienko i grubowarstwowe. 
Dokonać komisyjnie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych tarasów.  

Podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu, elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Podłoże powinno być wystarczająco równe i wolne od rys przechodzącą przez całą 
grubość elementu. Przy realizacji warstw tarasu zapewnić odpowiednie spadki dla odprowadzenia 
wód opadowych [proponuje się montaż wpustu tarasowego z podłączeniem do odpływu w pomieszczeniu piwnicy]. Przygotowane podłoże zagruntować preparatem np. Kiesol - Remmers lub 
równoważny. Preparat należy nakładać na przygotowane podłoże balkonu oraz wszystkie stykające 
się z nim ściany. Gdy preparat gruntujący zostanie wchłonięty przez podłoże, na całość nanieść 
elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlamme 2K „Remmers” lub równoważny. Na 
wszystkich łączeniach płyty balkonowej ze ścianami należy ułożyć taśmy dylatacyjne np. Fugenband 
SP 120/70 lub równoważny. Taśmy należy układać w świeżo położonej pierwszej warstwie 
nałożonego wcześniej szlamu uszczelniającego. W taki sam sposób należy układać [wtapiać] 
kołnierze wokół wpustów podłogowych i przejść rur odprowadzających wodę z balkonu. Drugą 
warstwę szlamu uszczelniającego nakładać w momencie gdy pierwsza nie będzie już ulegała 
uszkodzeniu. W miejscach styku płyty ze ścianami powłokę należy wykonać również na ścianach do 
wysokości min. 15,0 cm. Każda warstwa szlamu uszczelniającego powinna mieć grubość około 1 mm. 
Po wyschnięciu warstw uszczelniających rozpocząć układanie materiałów okładzinowych [materiały 
powinny cechować się najwyższą mrozoodpornością] stosując uelastycznione, hydraulicznie wiążące, 
cienkowarstwowe zaprawy klejowe np. Flexkleber „Remmers”lub równoważny. Po stwardnieniu 
zaprawy klejowej przystąpić do spoinowania mineralna zaprawą spoinową np. Flexfuge 
„Remmers”lub równoważny. Spoiny na złączach płyty ze ścianą oraz szczeliny dylatacyjne 
uzupełnić elastyczną spoiną silikonową np. Multi Sil-Remmers lub równoważny. 
 
 OBRÓBKI BLACHARSKIE. 

 
Wszystkie istniejące obróbki blacharskie gzymsów wraz z podokiennikami, rynnami i rurami 
spustowymi projektuje się rozebrać. Wykonać nowe z blachy tytan cynk.  
 7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 

 
 

Programy prac konserwatorskich 
ELEMENTY Z ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29 W BRZEGU 

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
Programy podzielono na następujące części: 
1. Detale architektoniczne z zaprawy 

Wszystkie elementy dekoracyjne na fasadach wykonano z zaprawy o spoiwie hydraulicznym, 
cementowo-wapiennym. Warstwę powierzchniową podbarwiono na kolor ceramiki lub jasnego 
piaskowca. 
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2. Drewniane elementy architektoniczne oraz stolarka okienna i drzwiowa 
Prace konserwatorskie przy drewnie dotyczą tych elementów, które nie zostały w projekcie 
budowlanym zakwalifikowane do wymiany. Wymianie na nowy może podlegać cały element 
lub jego fragmenty, np. zniszczone deski konstrukcyjne. 

3. Elementy metalowe - kraty i okucia 
4. Elementy kamienne 

W tej części opisano sposób postępowania z elementami wykonanymi z piaskowca lub 
granitu. Są to kamienie wykorzystane w obiekcie, np. schody. 

 
 
1. Detale architektoniczne z zaprawy 

1.1. Prace towarzyszące 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych (np. konstrukcyjnych) wg projektu budowlanego - 

zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie. 
3. Podczas prac budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie elementy sztukatorskie 

podlegające pracom konserwatorskim.  
4. W przypadku odspojenia detalu i stwierdzenia zniszczenia wątku ceglanego muru - naprawa 

podłoża obejmująca: 
- wymianę zniszczonych cegieł (przemurowanie), 
- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko 

zniszczonych cegieł, 
- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych, 
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte. 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

1.2. Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy (sztucznego kamienia) 
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - 
mechanicznie. 

3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy 
przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, 
kolor otoczenia, np. kamienia czy inny). 

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem np. Lichenicidy lub równoważny, lub innego 
preparatu biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na destrukcyjne 
działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 
wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku i 
glinki bentonitowej. 

6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 
krzemoorganicznym np. RemmersFuncosil KSE 300, KSE 500 lub równoważnym 
zawierającym czteroetoksysilan. 
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7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne 
żywic, wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do podklejania 
i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM lub równoważne). 

8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego z białym cementem, wapna 
trasowego lub ich mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać 
gotowe zaprawy sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-
mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy 
sztukatorskie zrekonstruować na podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na 
podstawie zdjęć archiwalnych. 

9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 
wzmocnienie reliktów.  

10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym np. Konsil 
Z lub równoważnym. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 
czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 

11. Opracowanie kolorystyczne. Możliwe jest malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na 
bazie preparatu np. Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. HistoricLasur 
lub równoważnym. Dopuszcza się także malowanie kryjące, jednak efekt końcowy należy 
zaakceptować komisyjnie. 

12. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod warunkiem uzyskania informacji 
niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas 
prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych).  

 
2. Drewniane elementy architektoniczne oraz stolarka okienna i drzwiowa 

2.1. Prace towarzyszące 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2. Demontaż zgodnie z projektem budowlanym. 
3. Rozmontowanie poszczególnych drzwi i okien przeznaczonych do pozostawienia na elementy 

w celu dokładnego rozpoznania stanu elementów konstrukcyjnych. Po tym etapie należy 
zwołać komisję w celu określenia dalszego postępowania. 

4. Wykonanie nowych elementów metodami stolarskimi wg zaleceń projektu budowlanego i 
komisji konserwatorskiej. 

5. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych. 
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.2. Prace konserwatorskie przy elementach z drewna 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

2. Dezynsekcja a/ natrysk 
 

a/ preparat 
owadobójczy, np. 
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b/gazowanie 

Xylotoxlub 
równoważny 
 
b/ zgodnie z metodyką 
proponowaną przez 
wykonawcę zabiegu 

3. Usunięcie wtórnych 
przemalowań 

a/ metody chemiczne wspomagane 
mechanicznym doczyszczaniem 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne, 
mieszaniny 
rozpuszczalników, 
pasty do usuwania 
powłok, delikatne 
środki zmydlające  

4. Ewentualne oczyszczenie 
oryginalnej warstwy 
malarskiej 

a/ metodę należy wybrać na 
podstawie prób, np. gumkowanie, 
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub 
gotowymi mieszaninami 

a/ wykonać w 
przypadku znalezienia 
oryginalnych 
polichromii 

5. Wzmacnianie i podklejanie 
warstwy malarskiej w 
przypadku znalezienia 
oryginalnych polichromii 

 a/ Primal AC33 lub 
inna dyspersja 
akrylowa do 
podklejania 
 
b/ roztwór żywicy, np. 
Paraloid B72 do 
wzmacniania warstwy 
malarskiejlub 
równoważny 

6. Wzmacnianie strukturalne 
drewna 

a/ nasycanie preparatami - 
roztworami żywic, np. 
polimetakrylanu butylu, kopolimeru 
Paraloid B-72 lub Epidianu 5 

a/ roztwór i rodzaj 
żywicy dobrać zależnie 
od stopnia destrukcji 
drewna 

7. Uzupełnienie ubytków w 
drewnie  

a/ drobne ubytki 
 
b/ duże ubytki 
 
 
 
 
 
 
 
 
c/ elementy konstrukcyjne 

a/ szpachle do drewna 
 
b/ warstwa podkładowa 
z mieszaniny Epidianu 
5 z trocinami lub z 
gotowej mieszaniny 
Aralditlub równoważny 
 
c/ wykorzystać kity 
bazujące na Epidianie 
5 lub równoważny lub 
wymienić element na 
nowy po uzgodnieniu 
zakresu wymiany z 
WKZ 

8. Malowanie a/ farba do drewna lub lakiery, bejce a/ rodzaj farby dobrać 
do oryginału (połysk, 
inne cechy wizualne).  
Dopuszcza sie 
lakierowanie lub 
bejcowanie elementów, 
które pierwotnie nie 
były malowane. 

 
3. Elementy metalowe - kraty i okucia 

3.1. Prace towarzyszące 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2. Ewentualny demontaż. 
3. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych. 
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4. Prostowanie wygiętych elementów metalowych. 
5. Montaż elementów zdemontowanych. 
6. Wykonanie fotograficznej dokumentacji powykonawczej. 

3.2. Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Usunięcie wtórnych 
przemalowań 

a/ metody chemiczne wspomagane 
mechanicznym doczyszczaniem 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne, 
mieszaniny 
rozpuszczalników, 
pasty do usuwania 
powłok, delikatne 
środki zmydlające  

2. Oczyszczenie elementów z 
nawarstwień korozyjnych 

a/ metody mechaniczne 
 
 
 
b/ metody chemiczne 

a/ stalowe szczotki 
druciane, metoda 
strumieniowo-ścierna 
 
b/ np. roztwory kwasu 
ortofosforowego 

3. Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

a/ malowanie  a/ farba antykorozyjna 
 

4. Malowanie a/ farba do metalu a/ rodzaj farby dobrać 
do oryginału.  

5. Ewentualne złocenie a/ złoto płatkowe a/ wykonanie złoceń 
przewiduje sie na 
wypadek odkrycia 
reliktów podczas prac 
konserwatorskich. 
Jeżeli relikty nie 
zostaną odnalezione - 
ze złoceń należy 
zrezygnować. 

 
 
4. Elementy kamienne 
4.1. Granit 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

2. Oczyszczenie  a/ oczyszczanie kamieni 
przeprowadzić metodą mokrą 
środkami zawierającymi  HF pod 
warunkiem przeprowadzenia zabiegu 
w słoneczny dzień, przy pogodzie 
umożliwiającej szybkie 
odparowywanie nadmiaru wody 
użytej podczas zabiegu.  
 
b/ zaprawy oraz resztki innych 
substancji doczyścić mechanicznie, z 
należytą ostrożnością. 
 

a/ kwas 
fluorowodorowy 
lubfluorek amonu w 
roztworze wodnym, 
preparat firmowy np. 
Fassadenreiniger-
Pastelub równoważny 
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c/ dopuszcza się miejscowe 
doczyszczanie metodą strumieniowo-
ścierną z wykorzystaniem miękkich 
kruszyw.  

 
c/ kruszywo 
dolomitowe, 
marmurowe, szkło 
mielone, łupiny 
orzecha  

3. Ewentualne usunięcie plam 
z granitu 

a/ należy wykorzystać okłady, w 
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie 
plam metodą swobodnej migracji do 
rozszerzonego środowiska 
 
b/ plamy należy usuwać preparatami 
dobranymi na podstawie prób 

a/ zmydlanie, 
utlenianie, okłady - 
zależnie od rodzaju 
plam 

4. Usunięcie wtórnych 
uzupełnień cementowych 

a/ zabieg mechaniczny 
 

 
5. Wzmocnienie strukturalne 

osłabionych miejsc w 
granicie 

a/ strukturalne wzmocnienie 
preparatem krzemoorganicznym o 
właściwościach hydrofilnych (na 
bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza 
się stosowanie preparatów o 
większej sile klejenia pod warunkiem 
użycia roztworów gwarantujących 
odporność na UV oraz brak zjawiska 
migracji i rozdziału fazowego 
podczas wzmacniania 
 
b/ zabieg przewidziany w miejscach 
osypujących się 

a/ np. KSE 100, KSE 
300, KSE 500E, KSE 
510 oraz roztwory 
żywic akrylowych  lub 
poliuretanowo-
akrylowych odpornych 
na UVlub równoważny 

6. Klejenie pęknięć kamieni a/ większe pęknięcia – żywica 
epoksydowa 
 

a/ np. Epidian 5, 
Beckopox lub 
Aquaplastlub 
równoważny 

7. Ewentualne uzupełnienie 
ubytków w granicie 

a/ ze względu na użytkowanie 
schodów zaleca się uzupełnienie 
metodą flekowania. 

 

8. Hydrofobizacja powierzchni 
kamienia 

a/ zabieg można wykonać 
preparatem krzemoorganicznym lub 
wgrzewając wosk mikrokrystaliczny 

np. Funcosil SNL lub 
Konsil Z, w przypadku 
użycia wosku - 
Cosmolloid 80Hlub 
równoważny 

 
4.2. Piaskowiec 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

2. Usuniecie farby z 
powierzchni kamienia 

a/ okłady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/ doczyszczanie mechaniczne 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne lub ich 
mieszaniny, gotowe 
preparaty do usuwania 
farb bez zawartości 
składników 
szkodzących 
kamieniom (np. 
wodorotlenki lub 
kwasy) 
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c/ zmydlanie (tylko w razie 
stwierdzenia farb olejnych) 

 
c/ amoniak, okłady 
ligninowe, woda 

3. Oczyszczenie kamienia z 
nawarstwień 

a/ oczyszczanie kamieni 
przeprowadzić metodą mokrą 
środkami zawierającymi  HF pod 
warunkiem przeprowadzenia zabiegu 
w słoneczny dzień, przy pogodzie 
umożliwiającej szybkie 
odparowywanie nadmiaru wody 
użytej podczas zabiegu. Zaleca się 
odprowadzanie wody podczas 
oczyszczania poza obręb obiektu, 
np. przez osłonięcie bruku poniżej 
miejsca czyszczonego folią.  
 
b/ zaprawy oraz resztki substancji 
bitumicznych doczyścić 
mechanicznie, z należytą 
ostrożnością. 
 
c/ dopuszcza się miejscowe 
doczyszczanie metodą strumieniowo-
ścierną z wykorzystaniem miękkich 
kruszyw.  

a/ kwas 
fluorowodorowy 
lubfluorek amonu w 
roztworze wodnym, 
preparat firmowy np. 
Fassadenreiniger-
Pastelub równoważny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c/ kruszywo 
dolomitowe, 
marmurowe, szkło 
mielone, łupiny 
orzecha  

4. Usunięcie wtórnych 
uzupełnień cementowych 

a/ zabieg mechaniczny 
 

 
5. Usunięcie plam z 

piaskowca 
a/ należy wykorzystać okłady, w 
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie 
plam metodą swobodnej migracji do 
rozszerzonego środowiska 
 
b/ plamy należy usuwać preparatami 
dobranymi na podstawie prób 

a/ zmydlanie, 
utleniania, okłady - 
zależnie od rodzaju 
plam 

6. Odsolenie elementów 
piaskowcowych  

a/ metoda swobodnej migracji soli do 
rozszerzonego środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 

a/  
- okłady z pulpy 
celulozowej z wodą 
zakładane kilkakrotnie 
 
- okłady należy 
zabezpieczać 
dodatkiem preparatu 
odkażającego, np. 
Sterinollub 
równoważny 

7. Wzmocnienie strukturalne 
osłabionych miejsc w 
piaskowcach 

a/ strukturalne wzmocnienie 
preparatem krzemoorganicznym o 
właściwościach hydrofilnych (na 
bazie czteroetoksysilanu) 

a/ np. KSE 100, KSE 
300, KSE 500E, KSE 
510 lub równoważny 

8. Klejenie pęknięć kamieni a/ większe pęknięcia – żywica 
epoksydowa 
 
 
b/ drobne pęknięcia – żywica 
akrylowa 

a/ np. Epidian 5, 
Beckopox lub 
Aquaplastlub 
równoważny 
 
b/ np. Primal AC33 lub 
równoważny 

9. Uzupełnienie ubytków w 
piaskowcach 

a/ należy zastosować zaprawę 
mineralną barwioną w masie 
 
 

a/ 
- zaprawa wykonywana 
na placu budowy 
(cement biały 52,5 lub 
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b/ większe ubytki należy zbroić 
drutem lub prętem aluminiowym 
wklejanym żywicą sztuczną 
 
c/ w przypadku drobnych ubytków 
wodę zarobową można modyfikować 
kilkuprocentowym dodatkiem 
dyspersji akrylowej 

wapno trasowe z 
dodatkiem tego 
cementu, piasek 
szklarski, pigmenty) 
- zapraw firmowa, np. 
Optolithlub 
równoważny 
 
 
 
 
c/ np. Primal AC33 lub 
równoważny 

10. Scalenie kolorystyczne a/ scalanie należy przeprowadzić 
metodą laserunkową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/ zabieg należy przeprowadzić tylko 
w ostateczności, przy bardzo 
odbiegających od koloru kamienia, 
nieusuwalnych zaplamieniach 

a/ farba laserunkowa 
do wyboru po 
wykonaniu prób: 
- farba przygotowana 
na placu budowy z 
pigmentów i preparatu 
na bazie 
czteroetoksysilanu (np. 
KSE 300) jako spoiwo 
lub równoważny 
- farba, np. 
HistoricLasur 
odpowiednio 
rozcieńczona lub 
równoważny 
- farby wapienne 

11. Profilaktyczne odkażenie 
kamieni 

natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

12. Hydrofobizacja (zabieg 
warunkowy) 

a/ zabieg  warunkowy, do 
przeprowadzenia po zlikwidowaniu 
miejsc wnikania wody do muru.  
 
b/ należy zhydrofobizować wyłącznie 
płaszczyzny poziome lub skośne 
narażone na bezpośrednie działanie 
wody opadowej 

np. Funcosil SNL lub 
Konsil Z lub 
równoważny 

 
 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM. 
 
 Poza zakresem opracowania. 
 
9. OCHRONA P. POŻ. ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO. 
 
 Wysokość budynku -budynek posiada 2 kondygnacje  nadziemne więc został zakwalifikowany 

jako budynek niski zgodnie z § 8 Rozporządzenia. 
 Odległość budynku od obiektów sąsiadujących - odległość  budynku objętego opracowaniem 

od sąsiednich zabudowań  zgodna z obowiązującymi przepisami.  
 Kwalifikacja obiektu - zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi [Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami]  
istniejący budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego więc  zalicza się do 
kategorii ZL III. 

 Klasa odporności pożarowej budynku - wymaganą klasę odporności  pożarowej dla budynku 
niskiego ZL III  zgodnie z § 212 u.1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  określono na  „C”.   

 Klasa odporności ogniowej elementów  budynku - wymagania  klasa odporności ogniowej 
elementów  budynku   według § 216 u.1 rozporządzenia dla klasy odporności pożarowej „C”:  

 
10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM. 

 
 

A. Analiza projektowanego remontu elewacji budynku. 
I. ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI 
 
Ograniczenia terenów sąsiednich w zakresie określonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane 
Projektowane roboty budowlane przy remoncie elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy, nie 

ograniczają sąsiednich terenów w zakresie określonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

 Ograniczenia terenów sąsiednich w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.  

Projektowane roboty budowlane przy remoncie elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy 
ograniczają sie tylko do budynku objętego remontem. W związku z czym nie ograniczają sąsiednich 
terenów w zakresie określonym w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  

 
Ograniczenia terenów sąsiednich w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczają 
sąsiednich terenów w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

 
Ograniczenia terenów sąsiednich w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku 

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczają 
sąsiednich terenów w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Ograniczenia terenów sąsiednich w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczają 
sąsiednich terenów w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
B. Wykaz obszaru oddziaływania obiektu: 
 
Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy, objętym 

opracowaniem nie oddziałuje na działki sąsiednie, w związku z powyższym obszar oddziaływania 
ogranicza się do działki objętej wnioskiem (dz. nr 874/1).  
11. OCENA EKOLOGICZNA.  

 
 Zagospodarowanie, jakość wody oraz ilość, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków.  

Budynek pobiera wodę z sieci miejskiej – ścieki odprowadzane do kanalizacji     
miejskiej. Powyższe odbywa się za pośrednictwem istniejącej sprawnej instalacji wewnętrznej.  
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 Emisja zanieczyszczeń w tym zapachów pyłowych i płynnych.  
Budynek posiada ogrzewanie z kotłowni własnej na opał stały. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 30.08.2001r. brak jest określonych limitów ilości spalin emitowanych 
przez urządzenia jak wyżej. 

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
     Budynek pełni funkcję dziennego domu pomocy. W budynku są wytwarzane odpady bytowe 

wynikające z użytkowania budynku przez użytkowników. W tym celu wykorzystuje się standardowe 
kontenery na śmieci usytuowane w wyznaczonym  miejscu. Inwestor posiada umowę na wywóz 
śmieci.   Emisja hałasu i wibracji. 

     Zakres projektowanych prac objętych niniejszym projektem nie będzie powodować wytwarzania 
hałasu, a tym samym uzgodnienia projektowane nie wymagają zastosowania dodatkowych 
środków zabezpieczających przed emisją hałasu. 

 Wpływ na drzewostan i powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne – brak. 
 
12. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. 

 
Na podstawie odkrywek oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 24. 09. 1998 r, Dz. U. Nr 126 z dnia 

08. 10. 1998 r.] stwierdzam: Na rozpatrywanym terenie występują proste warunki gruntowe [§ 5, ust. 
3]. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
13. UWAGI KOŃCOWE. 

 
 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się z wytycznymi Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
 Materiały budowlane winny posiadać wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać 

normom. 
 Roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych”   
 W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

wyszczególnionych poniżej rozporządzeniach i ustawach:  
 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  
 Dz. U. z 2003 r nr 169, poz. 1650. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi 

zmianami. 
 Dz. U. z 2003 r nr 47, poz. 401. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
 Wprowadzone przez Wykonawcę lub Inwestora, bez wiedzy projektanta, zmiany rozwiązań 

materiałowych nie zobowiązują projektanta do wprowadzania jakichkolwiek zmian w dokumentacji. 
 Odstępstwa od zatwierdzonego projektu nie zobowiązują do wprowadzenia zmian przez autorów 

opracowania. 
 Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 

opisie należy traktować jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 
elementów dokumentacji problem należy zgłosić projektantowi, który rozstrzygnie problem. 

 Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.  
 Zaleca się podczas wykonywania prac izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, 

wykonanie odwodnień 3 szt. okien piwnic usytuowanych na elewacji południowo-
wschodniej. Odwodnienie podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Proejkt 
odwodnienia poza zakresem opracowania.  

 
14. INNE. 
 
1) Projekt opracowano w pięciu egzemplarzach [2 dla inwestora, 1 dla Starostwa Powiatowego, 1 dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 1 dla WOKZ].  
2) Prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie projektu wyłączne za zgodą autorów opracowania.                                                                                                                            

                                                                                                                                        opracowali:  
                                                                           

                                                                                inż. Anna Kupiecka-Trela 
mgr inż. Klaudia Gołębiowski 
mgr inż. Przemysław Mosoń 

inż. Adriana Mosoń 
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                                 INFOFORMACJA  DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
 
 

Temat:           Remont wraz z kolorystyką elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy"  
                                   w Brzegu. 
 
Obiekt:                      Budynek użyteczności publicznej - Dzienny Dom Pomocy w Brzegu. 
 
Lokalizacja:             Brzeg ul. Piastowska nr 29 dz. nr 874/1 
 
Inwestor:                 Gmina Brzeg z siedzibą przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu. 
 
Projektant:              inż. Anna Kupiecka - Trela                      Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
                                         nr ewid. 65/80/Op, 44/91/Op, P.S.O.Z. 52/94.  
Projektant:              mgr inż. arch. Klaudia Gołębiowski                                  Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.  
Opracował:        mgr inż. architekt Przemysław Mosoń 
 
Opracował:       inż. architekt Adriana Mosoń 
 
 

Zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126) (Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, 
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 
74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718) artykuł 20.u.1. p.1b. dla objętych zakresem projektu robót 
rozpatrzono konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, że dla specyfiki projektowanych robót jest wymagane 
sporządzanie planu bioz.  

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003). 
 
2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie metodą tradycyjną prac budowlano-montażowych i instalacyjnych 
związanych z przebudową i rozbudową: 
 roboty demontażowe (stolarka, opierzenie) 
 roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych 
 roboty tynkowe renowacyjne 
 roboty renowacyjne  
 roboty blacharskie (w tym montaż zew. podokienników) oraz montaż elementów odwodnienia 

dachu 
 roboty dekarskie 
 roboty malarskie i impregnacyjne, 
 przygotowanie obiektu do odbioru. 
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3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
W chwili obecnej działka zabudowana jest budynkiem objętym opracowaniem oraz budynkiem 
dwukondygnacyjnym usytuowanym w południowej części działki, nieobjętym opracowaniem. 
 
4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE   
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 

Uznano, że na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZASREALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych związanych z pracami remontowymi wystąpi 
zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5m rozumieniu cytowanego w poz. 2.9.1. Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury oraz możliwość przysypania ziemią, podczas wykonywania prac izolacyjnych 
ścian piwnic.  
 
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW. 
 

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowego szkolenia specjalistycznego 
pracowników.  
 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 
 
Nie dotyczy. 
 
8. WNIOSKI KOŃCOWE. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrożenia wymienione 
w punkcie 5 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r., poz.1126 § 6) oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, o 
których jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane). 
 
9. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. 
 

Obiekt znajduje się w wykazie obiektów nieruchomych zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków województwa opolskiego pod nr 2101/84 w dniu 20.11.1984r., usytuowany jest w obrębie 
strefy „A” ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  dla 
wszelkich prac przy obiektach ujętych w konserwatorskim rejestrze zabytków znajdujących się w 
poszczególnych strefach ochrony konserwatorskie należy uzyskać zezwolenie/uzgodnienie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu – Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w 
Opolu. 
 
10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
 
Budynek należy do kategorii zagrożenia ludzi III. Projektowany zakres nie wpłynie  robót na 
pogorszenie się  warunków przeciwpożarowych budynku.  
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11. UWAGI KOŃCOWE. 

 
Roboty remontowe należy wykonywać w zakresie określonym w niniejszej dokumentacji projektowej, 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", zgodnie 
ze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem właściwych przepisów BHP. 
 
Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiały winny posiadać właściwe atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do  stosowania  w  budownictwie. 
 
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia 
na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej. Decyzja o 
pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w 
którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 
 
Wykonywanie robót budowlanych i nadzór nad ich wykonaniem należy powierzyć osobie lub firmie 
dysponującej osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji  
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia 
tych zmian. 
Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich i 
prawach pokrewnych. 
 
Opracowali:          

 inż. Anna Kupiecka-Trela 
  mgr inż. arch. Przemysław Mosoń 
mgr inż. arch. Klaudia Gołębiowski 

                                            inż. arch. Adriana Mosoń 
 


