załącznik nr 2
do umowy nr OR.IV.342-    /10
z dnia                  2010 r. 

ZESTAWIENIE PRAC

przy bieżącym utrzymaniu Potoku Kościelna i rowów melioracyjnych na terenie miasta Brzegu w terminie od stycznia 2011 roku do grudnia 2011 roku.
m-c styczeń 2011 rok
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

Termin wykonania prac – 01 do 31 stycznia 2011 r.

m-c luty 2011 rok
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

Termin wykonania prac – 01 do 31 lutego 2011 r.

m-c marzec 2011 rok
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

Termin wykonania prac – 01 do 31 marca 2011 r.
m-c kwiecień 2011 rok,
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

Termin wykonania prac - 01 do 30 kwietnia 2011 r.

· odmulanie dna cieków i przepustów warstwą do10 cm ,

m-c maj 2011 rok,

      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
· wykoszenie porostów i trawy z obu skarp i dna wszystkich rowów, zebranie pokosu i jego wywóz,
· odmulanie dna cieków i przepustów warstwą do10 cm,

Termin wykonania prac - 01 do 31 maja 2011 r.

m-c czerwiec 2011 rok,
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· wykoszenie porostów i trawy z obu skarp i dna wszystkich rowów, zebranie pokosu i jego wywóz,
Termin wykonania prac - 01 do 30 czerwca 2011 r.

m-c lipiec 2011 rok,

      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· wykoszenie porostów i trawy z obu skarp i dna wszystkich rowów, zebranie pokosu i jego wywóz,
Termin wykonania prac – 01 do 31 lipca 2011 r.

m-c sierpień 2011 rok, 

      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· wykoszenie porostów i trawy z obu skarp i dna wszystkich rowów, zebranie pokosu i jego wywóz,
Termin wykonania prac – 01 do 31 sierpnia 2011 r.

m-c wrzesień 2011 rok,

      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· wykoszenie porostów i trawy z obu skarp i dna wszystkich rowów, zebranie pokosu i jego wywóz,
Termin wykonania prac – 01 do 30 września 2011 r.

m-c październik 2011 rok, 

      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· usuwanie opadłych liści,

Termin wykonania prac – 01 do 31 października 2011 r.

· odmulanie dna cieków i przepustów warstwą do10 cm,

m-c listopad  2011 rok, 
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

· zbieranie opadłych liści,

· odmulanie dna cieków i przepustów warstwą do10 cm (c.d.),

Termin wykonania prac – 01 do 30 listopada 2011 r.

m-c grudzień 2011 rok, 
      -
bieżące usuwanie zatorów i udrażnianie przepustów,

· zbieranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

Termin wykonania prac – 01 do 31 grudnia 2011 r.
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