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TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 2 W BRZEGU PRZY UL. OFIAR KATYNIA 9

1. INFORMACJE WSEPNE

* Obiekt: Przedszkole Publiczne nr 2

» Adres: Brzeg, ul. Ofiar Katynia 9, Dz. Nr 359

* Inwestor: Miasto i Gmina Brzeg, Brzeg ul. Robotaid2
» Projektant: arch Anna Nowacka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

* Audyt energetyczny

» Uzgodnienia z inwestorem

» Obowigzujace normy i przepisy
* Pomiar i wizja lokalna obiektu

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termonmizigeja elewacii
budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu ptz@fiar Katynia 9,
Dz. Nr 359, polegaga na ocieplenigcian zewrtrznych styropianem,
wykonanie kolorystyki elewacji oraz zadaszeejs¢ do budynku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie przewiduje:

» skucie tynku na cokole budynku

» wykonanie izolacji termiczndgcian zewrtrznych budynku z ptyt
styropianowych gr 13 cm( parter) i gr 12 cmdtmm),

* wymiana obrdbek blacharskich i parapetéw

* demonta i monta 2 rur spustowych

e wymiana dwdch rur spustowych

* demonta i monta nowej instalacji odgromowe]

* remont elementéw metalowych jak kraty, barierlg, it

* wykonanie trzech zadaszwejs¢ do budynku

5. DANE DO PROJEKTU
5.1.0pis lokalizacji budynku.

Budynek Przedszkola Publicznego nr 2 pofoy jest w Brzegu przy ul.



Ofiar Katynia 9, w olgbie Centrum. Dziatka na ktorej patany jest budynek
sasiaduje od strony potudniowo-wschodniej z dziatkieszczca ciag garay.
Sasiadujca od strony pétnocnej dziatka rowaimiesci zabudow garaowa.
Pozostate graniczne posesje miegzabudow mieszkaniow.

5.2.0pis zagospodarowania terenu.

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenundhatbjazd,
smietnik, ogrodzony plac zabaw, ogrodzenie w strigbatowej, zielé
dekoracyjma i drzewa. Budynek zlokalizowany jest w&em gtéwnym od
strony ul. Ofiar Katynia.

5.3. Opis stanu istniggego budynku

Budynek w catéci uzytkowany jest przez Przedszkole Publiczne nr 2.
Budynek nie jest obfy ochrona konserwatorgkBudynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek w éatgodpiwniczony. Wykonany w
technologii murowej, z stropodachem ptaskim krytyam. Komunikacja
pionowa jedn klatka schodow , stolarka okienna PCV i drewniana ¢gzowo
po wymianie), nowa stolarka drzwiowa aluminiowaudgnek miéci, od strony
potnocnej w parterowej exci budynku, mieszkanie dozorcy.

5.4. Wykaczenie zewetrzne

Wejscia do budynku bez zadaszgedynie wejcie do mieszkania
dozorcy posiada niewielki daszek wspornikowy. Cdiddlynku, tynkowany z
wyttaczanymi pionowymi pasami. W parterowegaz budynku otwory
akcentowaneasopaskami. Midzy parterem , a pierwszynmefriem oraz na
ostatniej kondygnacji wyspuje gzyms. Zastosowang jgdnakowe wymiary
okien.

5.5. Parametry budynku

Budynek Przedszkola:

Dtugaos¢ budynku: 20,60 m

Szerokadé budynku: 10,60 m
( z wykuszem 12,85m)

Wysoka¢ elewaciji budynku w najwaszym punkcie: 11,60 m

Dobudowka strefy wegciowey:

Dlugos¢ budynku: 3,70m
Szerokd¢ budynku: od 2,70 do 4,20 m
Wysoka¢ elewacii budynku w najwaszym punkcie: 4,40 m



6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

6.1. Forma budynku.

Niniejsze opracowanie nie zmienia uktadu funkcjangbrzestrzennego
obiektu. Funkcja , jak i sposéliydkowania, a take podstawowe parametry
zwigzane z jego eksploatagpozostag bez zmian. Posadowienie budynku
pozostaje bez zmian. Nie przewiduje wzrostu obcizenia na grunt, ani na
konstrukcje istnigjcego budynku. Planowane zmiamdl miaty jedynie wptyw
na warunki aytkowania budynku oraz na jego wydl

6.2. Dostosowanie do krajobrazu i otageaj zabudowy.
Kolorystyka budynku zgodnie z ustaleniem z inwestonawizuje do
projektowanej kolorystyki przyjej dla obiektow éwiatowych.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

7.1. Roboty rozbiérkowe
* Rozebranie odgromow, krat okiennych
* Rozebranie obrobek blacharskich, rynien, rur spugth i parapetéw
» Skucie tynku na wysokai cokotu budynku
* Wywdz materiatéw z rozbidrki na miejsce utylizadjadz sktadowania.
7.2. Roboty montaowe
W ramach niniejszego opracowania przewidujasistpujace prace:
* Ociepleniescian zewrtrznych metod lekko-mokg ptytami
styropianowymi gr 13 cm ( parter) i gr 12 cmetpa)
* Malowanie stalowych elementéw krat okiennych i saiad
* Wykonanie nowych obrébek blacharskich i parapetow
* Montaz rynien i rur spustowych ( dwie stare i dwie nowe)
* Montaz nowej instalacji odgromowej
» Montaz zadasze wejs¢ do budynku

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8.1.Sciany zewntrzne

Sciany budynku natsy ociepla& od zewntrz. Zaprojektowano ocieplenie
styropianem samogagtym EPS 70-040 (FS15) gruwn 13 cm w parterze
budynku, metosl lekko-mokg. Powyzej gzymsu péredniego przewidziano
ocieplenie styropianem samogasym EPS 70-040 (FS15) gridmn 12 cm. W
strefie cokotowe] naley zbi¢ istniepcy tynk. Przygto system ocieplenia firmy
Bolix tj.:



- klej do styropianu — Bolix Z

- klej uniwersalny — Bolix U

- podktad - Bolix OP

- tynk akrylowy Bolix

Zaleca st uzycie na wypraw zewretrzng tynku akrylowego do natrysku
mechanicznego Bolix MS o granulacji 1,0 ( faktnekrapiana).
Kolorystyke elewacji okrélono w oparciu o produkty firmy:

BOLIX S.A,

34-300Zywiec, ul. Stolarska 8, tel. (033)8616001, fax( ) B&15628.

Kolor A - 6540

Kolor C - 7700

Kolor D - 6120

Kolor F — 7730

Elementy nieocieplane np. gzymsspedni, czy gzyms wigzacy, pomalowa
w kolorze A.

8.2. Parapety
Istniepce parapety naky rozebrg. Parapety zewgtrzne- zaprojektowano
parapety stalowe ocynkowane ( w jednym kawatkulplaev kolorze
naturalnym i szerok&iach:
e 40 cm. — na parterze dobudowki wa@pwej i elewacji frontowej oraz na
pigtrach
» 57 cm - pozostate okna parteru.

8.3. Obrdbki blacharskie

Istniejace obrobki blacharskie nalerozebra przed rozpoogiem prac
termomodernizacyjnych. W trakcie ocieplenia wykonawe obrébki
gzymsow, rynien i rur spustowych , z blachy stalpeaynkowanej w kolorze
naturalnym.

8.4. Izolacje

Sciany zewrtrzne- styropian samogagly EPS 70-040 (FS15) gr 13 cm
( parter) oraz gr 12 cm (gira).
Oscieza okien i drzwi nie ocieptaze wzgédu na brak miejsca.

8.5. Schody zewgtrzne, balustrady, kraty, ogrodzenia

Elementy metalowe doktadnie o0&y, zabezpieczyfarbami
antykorozyjnymi, a nagpnie dwukrotnie malowafarbami olejnymi ogdlnego
stosowania w kolorze dostosowanym do elewacji moeezielé. Schody
pozostawt bez zmian.



8.6. Elementy elewacji.
Kratki wentylacyjne plastykowe pomalo@e kolorze elewaciji.
Wymienk siatke nawiewu kuchennego i pomaloéva kolorze elewacii.

8.7. Projektowane zadaszenie §ej

Zaprojektowano daszki o konstrukcji wspornikowegwiniane;,
wykonanej z dwéch wspornikéw z kradziakoéw 50 x 100mm. Elementy
drewniane naley zabezpieczy przeciwko erozji biologicznej i
przeciwpaarowo preparatem np. FOBOS., a npste pomalowa farba do
drewna w kolorze palisandru. Na wspornikach oparfgatwie drewniane
40x60mm. Pokrycie stanowi ptyta dymiona z pelganu dwukomorowego gr
16 mm oprawiona w profile aluminiowe pokazane ra fy//A. Piyty
poliweglanu klasyfikowane powinny kyako trudno zapalne.

Daszek nad weégiem do piwnicy wykon&oparty na trzech stupach
drewnianych 100 x 100 mm.

8.8. Prace dodatkowe.
Daszek nad wégiem na elewaciji pétnocnej ocieplbd spodu
styropianem gr 13 cm i wykodavarstwe nawierzchniow.

9. INSTALACJE

Nalezy wykon& nowa instalacg odgromows.
Wyposaenie instalacyjne wewgtrzne budynku nie ulega zmianie.

10. OCHRONASRODOWISKA

Opracowywany obiekt nie emituje hatasow i wibragjimagagcych
dodatkowych rozwizan projektowych. Planowane pracezaden sposob nie
wptywaja na pogorszenie stadtodowiska.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPQAROWEJ

Kategoria zagrzenia ludzi- ZL Il, bez zmian

Budynek niski ( H= 11,60)- wymagana klasa odpécnpazarowej —,B”.
Wymagana klasa odporém pazarowej —$ciana zewatrzna EIG0.
Liczba kondygnacji — bez zmian

Klasa odporngci pazarowej- bez zmian

Warunki ewakuacji- bez zmian.



12. ZALECENIA WYKONAWCZE

Prace budowlane i morawe, a take odbidr robot naley wykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-
montazowych” oraz zgodnie ze sztakbudowlan. Roboty naley prowadzé
pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwragagzczegolna uwagia przepisy
BHP.

Nalezy stosowa materiaty posiadage wymagane atesty i dopuszczenia.

13. UWAGI

Mozliwe jest zastosowanie systemu ocieplenia innegdymrenta pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych o@zmkow pracy. System
ten powinien mié odpowiednie atesty oraz dopuszczenia.

14 TECHNOLOGIA OCIEPLENIASCIAN

14.1. Dane ogdlne
Zaprojektowano bezspoinowy system ocieplenia zlakrywyprawa
tynkarsk firmy Bolix posiadagcy Aprobat Techniczia ITB (w zakczeniu).
Wybrany system przy zatonej grubéci warstwy izolacji musi by
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniey ognia. System te daje warstwy:
- klej do styropianu Bolix Z,
- styropian EPS 70-040 ( FS15) gr 13 lub 12 cm,awany rownie za
pomoa tacznikdw mechanicznych,
- warstwa zbrojona, zabezpiecgs przed uszkodzeniami mechanicznymi-
siatka z widkna szklanego ( w parterze podwdpaddpiona w kleju Bolix U,
- podktad Bolix OP,
- tynk akrylowy Bolix MS.

14.2. Warunki wykonywania prac
Prace prowadziw temperaturze od +5 do +25° C, przy bezdeszczowej
pogodzie i niskiej emisji nastonecznienia.

14.3. Prace przygotowawcze

Sk tynk z cokotu budynku.
Zdemontowa elementy takie jak kraty, parapety, system oryranae,
instalacja odgromowa itd.

Przygotowa podiaze. Podtae do przyklejania ptyt powinno byczyste,
zwigzane i wytrzymate. Istniega zapravg ostuk&. Elementy stabo zwrane z
podtazem i odparzone usgé. Powstate ubytki wypetaizapravg cementow.



Sciany chtonne nalg zagruntowa preparatem ograniczgym chionnéé
podiaza. Wykona préobke nosnosci podtaza- probki styropianu o wymiarach 10 x
13 x5cm przyklei dosciany w r@&nych miejscach, a po trzech dniach podczas
odrywa. J&li ulegm rozerwaniu podczagaeznego ich odrywania , poche
uznaje st za ndne. Zabezpieczyfolia istniepca stolarke okienry i drzwiowg

14.4. Mocowanie piyt izolacyjnych

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podéostosowa zaprave
klejowa zgodnie z wybranym systemem. Klej ngi@aktad@ na ptyt
pasmowo-punktowo. Po naeniu kleju na phg, nalezy ja przytozy¢ do
poditaza i docisngé, aby uzyskaréwm ptaszczyza w stosunku dosgsiednich
ptyt. Nie naley dopuszczado przenikngcia kleju na powierzchnie boczne ptyt.
Piyty nalery uktada& w pasach poziomych przy zachowaniu mijankowego
uktadu spoin pionowych oraz przesganiem w nargach. Po zwizaniu kleju
nalezy przeszlifow& papieremsciernym ewentualne nierowém. Ze wzgkdu
na istniegca stolarke okienry ( mata przestrzemiedzy dcieznica i ramiakiem)
nie projektuje s ocieplenia éciezy okien i drzwi. Kada dolna krawdz
ocieplenia musi byzabezpieczona metalawstwa startows, dobram
odpowiednio do grubii ocieplenia. Po zwkianiu kleju mocowanie ptyt
styropianowych nalgy dodatkowo uzupetditacznikami mechanicznymi z
trzpieniem plastykowym. Diugé tacznikow naley dobra tak, aby gtbokas¢
kotwienia wscianie wynosita nie mniej ai1/3 grubdci styropianu tj. 5 cm.
Dodatkowo w pasach na szerékiol,5m od narga budynku i na catej jego
wysokdaci nalezy ilosé tacznikow zwekszye do 6 szt./m2. W obszarze
mocowania konstrukcji daszkow ocieplenie wykérnaitwardzonej pianki.

14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Wszystkie czynnei zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej rigle
wykonywat zgodnie z instrukgjodpowiedniego systemu.
Warstwe zbropca wykona wtapiapc, w utazong na termoizolacjfwieza mas
klejowa, kolejne wstgi siatki zbrogcej z zaktadem min. 10 cm. Na wysattai
powierzchn¢ przyklejonej siatki nanosisdrug cienky warstwe zaprawy
klejacej grubdci min. 1Imm. Przed nateniem siatki, na catej powierzchni
cian, naley zabezpieczy miejsca szczegoblnie namne, czyli osadzi
aluminiowe nareniki z siatky z witdkna szklanego, na wszystkich narch
budynku. Konieczne jest tai& wklejenie wstawek wzmacnigych z siatki w
narazach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegmii powstaniu gknigé w
tych miejscach. W dolnej egci budynku, do poziomu dolnej kradzi okien
parteru, nalgy zastosowadwie warstwy siatki zbrage,.

14.6. Wyprawa zewgtrzna



Po wyschngciu | zwiazaniu warstwy zbragej naley przystpi¢ do
wykonania wierzchniej warstwy elewacyjnej.
Podtaze pod wypraw tynkarsk zagruntowé podktadem wiéciwym dla
wybranego systemu. Po wyscériu wykonywa metod, natryskowt wyprawe
tynkarsk.

14.7. Zadaszenie w&jdo budynku
Zaimpregnowa#si pomalowan konstrukcg drewniam zamocowa

tacznikami mechanicznymi M-10 dwiany.

Mocowanie ptyt polivgglanowych powinno giodbywa jako OSTATNI
etap montau. Konstrukcja powinna ldygotowa wraz ze wszystkimi elementami
mocupcymi szklenie. PLYTA POLIVEGLANOWA POWINNA BYC
MONTOWANA ZAWSZE ZEBERKAMI BIEGNACYMI W
PLASZCZYZNIE PIONOWEJ. Nalgy sic upewng, czy uszczelki lub materiaty
uzyte do uszczelnienia nie powodujszkodzenia ptyty. Przed szkleniem
ptytami polineglanowymi naley zrobi wszelkie przygotowania do motta
Ogodlnie polecany schemat pgsbwania jest nagpujacy:

1. Nalezy sie upewné, czy w widoczny sposob oznakowana strona piyty,
ktOra jest zabezpieczona przed dziataniem prontuighjest skierowana
na zewatrz. Przed monteem naley odklei z krawedzi ptyt ok. 5 cm,
natomiast pozostakzsé folii usuwamy kiedy montajest juz
zakaczony.

2. Montaz ptyt z zeberkami biegicymi wzdtuz spadku dachu unibwia
odptyw skroplin, ktére magpowst& z kondensacji pary wodnej.

3. Rysunek poriej pokazuje prawidtowinstalacg ptyt poliweglanowych.
Profil zamykagcy w ksztatcie litery "U" zeberkami zamocowany na
spodzie ptyty pozwala na przeptyw powietrza pgimy kanatami i
pomaga wyeliminowakondensagj przez wyréwnanie ghienia pary
wodnej pom¢dzy kanatami a otoczeniem. Proces ten nie ma wplyavu
opor cieplny przegrody. Eliminowanie kondensagi j@azne, bowiem
minimalizuje ryzyko rozwoju mikroorganizmow

Uszeelnisnie silikomem
o Someprzylepno

AT ... taimo alem.
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4. Kanaty ptyt polinveglanowych powinny b§ zabezpieczone przed kurzem i
wilgocia przez odpowiednie uszczelnienie, tak jak to pokazaa
powyzszym rysunku.

5. Stosowa rozwiazania systemowe — system profili dopasowany doyptyt
posiadajce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w buaddwiei

Piyty powinny by przyckte tak, aby uwzgldniat dystans na rozszerzakgo
termiczry tj. ok. 35mm na kaly metr z dtugéci lub szerokéci. Mocowanie
w profilu nie mniejsze 18 mm. Piyty poligglanowe mana wiercé
wierttem zwyktym lub z wglikami spiekanymi. Podczas wiercenia ptyta
powinna by starannie podparta. Ze wzdl na rozszerzaldé termiczrny
piyt, srednica otworu powinna bywigksza o 6 mm risrednicasruby, a
jezeli piyta jest dhasza nk 2 m, to dodatkowo po 2.5 mm nazkg metr
diugasci ptyty ponad 2 m. Otwory na kotpaki mogog powinny mié
srednic co najmniej 18 mm. Otwory nie m@tpy¢ wiercone blkej niz 40
mm liczac od krawgdzi otworu do krawdzi ptyty.

Opracowanie:
arch Anna Nowacka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. INWESTYCJA
Ocieplenigician zewntrznych wraz z kolorystykelewacji Przedszkola
Publicznego nr 2 w Brzegu.

2. INWESTOR
Miasto i Gmina Brzeg
Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest ociepledu@an zewrtrznych wraz z
kolorystyka elewacji budynku oraz wymiana stolarki drzwi zetvanych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

» skucie tynku na cokole budynku

» wykonanie izolacji termiczndgcian zewrtrznych budynku z ptyt

styropianowych gr 13 cm( parter) i gr 12 cmdtmm),

« wymiana obrébek blacharskich i parapetéw

» demonta i monta 2 rur spustowych

* wymiana dwoch rur spustowych

» demonta i monta nowej instalacji odgromowe]

* remont elementéw metalowych jak kraty, barierlg, it

» wykonanie trzech zadaszeejs¢ do budynku

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt posiada petne zagospodarowanie tesdmagnik, dojazdsmietnik,
ogrodzony plac zabaw, ogrodzenie w strefie fronjomielen dekoracyja i
drzewa. Budynek zlokalizowany jest w&pm gtéwnym od strony ul. Ofiar
Katynia. Od strony frontowej posiada dobud@wkejsciowa- parterowa ox¢ .
Nie projektuje si zadnych nowych elementéw marych stwarza dodatkowe
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQEN
WYSTEPUACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Do prac stwarzagych zagraenie zaliczyg nalezy:

* roboty na wysokéciach

» roboty rozbiérkowe
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* roboty ociepleniowe.

Prace naley prowadz¢ z zachowaniem zasad:

1. Prace nalgy wykonywa przy prawidtowo ustawionych i zabezpieczonych
przed przewrdceniem rusztowaniach. Pomostyaobazniesione powg)
1m ponad poziom terenu, powinnytaabezpieczone barierkami.
Rusztowania powinny Bywtasciwie zabezpieczone i uziemione.

2. Przy pracy na wysokoiach ponad 2m nad terenem, rglsetosowa
zabezpieczenia w postaci pomostow roboczyckzabczonych barierkami.

3. Maszyny i urzdzenia mechaniczne org@odki transportu powinny gy
Sprawne pod wzgdlem technicznym i obstugiwane vagknie przez osoby
Uprawnione, posiadgje odpowiednie przeszkolenie.

4. Materiaty budowlaneaywane do budowy powinny posiadatesty
Techniczne i spetniaobowhzujace normy techniczne.

5. Przed przygpieniem do rob6t budowlanych nayesprawdzt urzadzenia
energetyczne, a po ich zakaeniu odpowiednio zabezpieczy

6. Nalezy sprawdzt uziemienie urzdzen elektrycznych w celu unikecia
poraenia padem.

6. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU
PRACOWNIKOW

Roboty budowlane winny Byprowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego, zatrudaizg wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie bezpiefiggva i higieny
pracy oraz w zakresie obstugi stosowanegoetpiairzzdzen budowlanych.
Szkolenia powinny byprzeprowadzone zgodnie z obamujacymi przepisami.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowizujacymi przepisami i normami, pod nadzorem o0sob
uprawnionych. Kady pracownik budowy oraz podwykonawca ma olaek
zapozna si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy instjaka
dotyczcymi zagraenia, awarii, pgaru, instrukcj przeciwpaarows dla
zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy wyagwypadkach i
prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych gasodu pogpowania w
sytuaciji, ktora wymaga natychmiastowego edia mediow.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAMACYCH NIEBEZPIECZENSTWU
Kierownik budowy wskze odpowiednie miejsce skladowania materiatow
budowlanych z uwagi na bezpieaarsprawrn, komunikacg, umazliwiajaca
sprawrn, ewakuacgi na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Opracowanie
arch Anna Nowacka
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