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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są, 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej, budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9. ST 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 
i powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem 
DP), dotyczącą tych robót. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane 
- kod CPV 45000000-7 i podzielono na 2 grupy robót: 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.1.Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 
 
2.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową DP. 
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy" 
. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytów ze skali rysunków 
Wielkości określone w DP i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
2.3.Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowania placu budowy w taki sposób, aby zostały zachowane niezbędne warunki 
prowadzenia i organizacji robót. Plac budowy powinien być wyposaŜony w co najmniej : 
. ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe, 
. drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 
· stanowiska przygotowania półfabrykatów, głównie betonów i zapraw, zbrojenia,   
konstrukcji Ŝelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowań, 
· budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie dla dozorców, 
. wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wraŜliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, . składowiska otwarte materiałów budowlanych,  stanowiska maszyn i 
urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy (dźwigi, przenośniki taśmowe, 
rusztowania i. t. p), 
. drogi transportu wewnętrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty, 
. przyłącza poboru wody i energii elektrycznej, 
. odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i 
sanitarnych. 
Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać nast. 
grupy potrzeb:  
 
1. wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposaŜenie go w instalacje. 
2. wykonanie tymczasowych obiektów socjalno-bytowych i biur oraz magazynów 
zamkniętych, 
3. wykonanie pozostałych urządzeń wyposaŜenia placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i jego 
zapleczu oraz interesów osób trzecich i ochrony środowiska. Plac budowy musi spełniać 
warunki dotyczące organizacji ruchu, powinien być oświetlony a w jego otoczeniu naleŜy 
zabezpieczyć bezpieczeństwo osób postronnych (trzecich), mogących znaleźć się w zasięgu 
prac budowlanych. 
Z przygotowaniem placu budowy wiąŜe się obowiązek prawny umieszczenia przy wejściu na 
budowę tablicy informacyjnej, która musi zawierać następujące dane: 
- nazwę budowy i adres, 
- nazwę Inwestora 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonującego budowę 
- nazwisko, imię i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- numery telefonów alarmowych 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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  Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: l. lokalizację  
  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
2.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp., a w przypadku prac w ścisłej 
strefie ochrony konserwatorskiej równieŜ obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru (lub słuŜby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonaniu napraw. 
 
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
     3. Materiały 
     Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów  
     krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
      stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji   
      oraz art. 10 Prawa budowlanego, jak niŜej: 
 
"Art. 10. l. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt.1 - 
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dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 2. 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa. wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności; Polską Normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją określoną w lit. a mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej co 
najmniej jednego: wymagań podstawowych. 
wyroby budowlane umieszczone na wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
wyroby budowlane: 
oznaczone znakowaniem CE dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. dla których producent wydal deklaracje 
zgodności z .znanymi regułami sztuki budowlanej. 
3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. (...) "oraz 
odpowiednich rozporządzeń. 
 
Wszystkie wyroby budowlane, sprzęt uŜytkowany podczas budowy a takŜe zasady 
organizacji, wykonania, kontroli jakości i odbioru poszczególnych robót budowlanych, 
zasady transportu i składowania materiałów budowlanych, zasady p. poŜ, BHP na placu 
budowy itd. powinny spełniać wymagania odpowiednich norm państwowych, branŜowych i 
zakładowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami związanymi, aprobat, atestów, 
dopuszczeń instrukcji, wytycznych i świadectw, wydanych przez właściwe jednostki, 
producentów lub inne, posiadać znak "B", jeśli wymaga tego [7]. Wykonawca robót 
zobowiązany jest kaŜdorazowo sprawdzić waŜność i aktualność dokumentów, wymienionych 
w poprzednim akapicie. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
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 swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
PoniewaŜ DP lub SI przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaj u materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu~ który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez 
Inwestora i Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót~ zgodnie z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót~ ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
5. Transport. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
  
5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
  
6. Wykonanie robót. 
Roboty budowlano-montaŜowe powinny być wykonane zgodnie z [121 z uwzględnieniem 
zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., powołanych w [12]. 
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1 
jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi wykonanymi 
przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, kaŜdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robót 
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jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, ST oraz 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w DP lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, DP, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i 
ST. Inspektor nadzoru moŜe ustalić minimalne wymagania co do zakresu badania ich 
częstotliwość, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
7.l. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
 
7.4. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 
· KsiąŜka obmiarów 
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KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SI. 
· Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
 
7.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
    kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, AT oraz właściwych przepisów i  
    informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 
2. posiadają deklarację zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie 
 są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SI 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 
. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wszystkie dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy i powinny być 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
8. Obmiar robót. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z DP i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisuje się do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
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9. Odbiór robót 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty budowlane, w zaleŜności od ustaleń zawartych w umowie, podlegaj ą następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
  
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru 
 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego - odbiór ostateczny polega na formalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach 
umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz rozbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą 
2. Dokumenty uzupełniające i zamienne 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (w oryginale) 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z S T 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: 
przełoŜenie linii energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń 
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8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia teren wraz z kopią 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i DP. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót muszą obejmować: 
. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 
budowy 
. wartość pracy sprzętu z narzutami 
. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku V AT. 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w 
dokumentach umownych, wiąŜących obie strony na czas prowadzenia budowy.  
 
l l. Przepisy związane 
11.1. Określenia podstawowe. 
W ST przyjęto określenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi 
oraz innymi obowiązującymi przepisami Ponadto w opracowaniu przyjęto następujące skróty 
i oznaczenia: 
PN BN AT AR ITB ISiC PZH JC 
Polska Norma 
Norma BranŜowa 
Aprobata techniczna 
Atest higieniczny 
Instytut Techniki budowlanej 
Instytut Szkła i Ceramiki 
Państwowy Zakład Higieny 
Jednostka certyfikująca, akredytowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych zgodnie z [l], według wykazu [7] 
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
zgodnie z [1], wg wykazu[7]Certyfikat "B", Oświadczenie o zgodności wyrobu z 
odpowiednią dokumentacją techniczną, z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami 
technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 
[1] 
 
11.2. W tekście powołano się na następujące akty prawne: 
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[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 marca 2003r.(tekst 
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718); 
 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389); 
 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 
lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728); 
 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107. poz. 679): 
 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 
lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 
 
[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55. poz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 
 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie 
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53)~ 
 
[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami);  
 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 
911 z późniejszymi zmianami); 
 
(10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
 
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 200 lr. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz 
ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
457); 
 
[12] "Warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Warszawa 
1989r, wydawnictwo Arkady. 
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[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) 
 
[14] Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 
 
[ 15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. 
 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj ące dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
 
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).  
  
II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45321000-3 Izolacje cieplne 
CVP 45324000-4 Tynkowanie 
CVP 45442110-1 Malowanie budynków 
CVP 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z 
robotami budowlanymi w zakresie robót wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku 
Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9. 
 
2. Zakres stosowania opracowania. 
Niniejsze opracowanie moŜna stosować przy wykonawstwie robót budowlanych 
wykończeniowych dla obiektu wymienionego w pkt. l. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie moŜe być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, 
obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 
 
3. Zakres robót. 
 
3.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
3.1.2. Tynkowanie i malowanie ościeŜy 
3.1.3. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
4.1.1. Wszystkie roboty budowlano - montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
 
4.1.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania 
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(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznych w Ŝądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 
 
4.1.3. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące 
podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod 
rygorem niewaŜności. 
 
5. Materiały. 
  
5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
 
     Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów  
     krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
      stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji   
      oraz art. 10 Prawa budowlanego. 
 
 
5.1.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
5.1.2 Stolarka  okienna znajdująca się w budynku to okna drewniane zespolone typu  
szkolnego , eksploatowane od początku budowy przedszkola .Stolarka ta wykazuje wiele wad 
uszkodzeń , które uniemoŜliwiają zapewnienie szczelności i właściwej izolacyjności . Brak 
bieŜącej konserwacji stolarki okiennej spowodował gnicie ościeŜnic oraz skrzydeł  okiennych 
w dolnej części okien. W związku z  powyŜszym zakwalifikowano je do całkowitej wymiany. 
Nową stolarkę okienną naleŜy wykonać z elementów PCW z zachowaniem istniejących 
podziałów oraz elementów ram, słupków oraz sposobu otwierania wg zestawienia stolarki 
okiennej załączonego do niniejszej dokumentacji. 
Zaleca się wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze białym ,a szklenie 
wykonać z szyb zapewniających izolacyjność U < 1,1 W/m2 , zabezpieczonych przed 
parowaniem okna oraz wyposaŜonych w mikro wentylację . 
W salach zajęć klamki dolnych skrzydeł okiennych zaopatrzyć w zamki patentowe 
uniemoŜliwiające otwarcie okna przez dzieci. 
Wymienić drzwi wejściowe drewniane o wym. 85*200 cm w świetle ościeŜnicy do 
 mieszkania woźnego, drzwi drewniane pełne naleŜy zaopatrzyć w dwa zamki 
 zamykane na klucz patentowy. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne do piwnic wykonać z PCV o wym. 90*195 cm w świetle 
ościeŜnicy jako pełne ocieplone i zaopatrzyć w dwa zamki zamykane na klucz patentowy. 
 
5.1.3 Parapety – przewidziano do wymiany istniejące parapety w pomieszczeniach  
administracyjnych oraz sanitariatach na parapety wykonane z PCW . 
Podokienniki zewnętrzne wykonać z glazurowanych podokienników ceramicznych w kolorze 
brązowym. 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
4.1.1. Wszystkie roboty budowlano - montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
 
4.1.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania 
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(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznych w Ŝądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 
 
4.1.3. Projekty związane z robotami budowlanymi w zakresie wymiany stolark i okiennej i 
drzwiowej budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9 
uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem 
niewaŜności. 
 
5. Materiały. 
  
5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
 
     Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów  
     krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
      stosowania w budownictwie, które spełniają wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji   
      oraz art. 10 Prawa budowlanego. 
 
6. Sprzęt i transport. 
 
6.1. Ogólne wymagania. 
 
Sprzęt uŜywany w robotach budowlano-montaŜowych musi odpowiadać wymaganym 
przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
 -wymagań uŜytkowych 
 -utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
 -częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
 -przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poŜ. w czasie uŜytkowania sprzętu 
Sprzęt, jeśli wymaga tego [7], powinien posiadać certyfikat "B". Powinien odpowiadać 
wszystkim przepisom zgodnie z pkt. 1.3.4 wstępu.  
 
6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 
 
6.2.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano-montaŜowych musi być uŜytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
 
6.2.2. Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich 
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a 
takŜe powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: 
. ilości przewoŜonego materiału 
. sposobu jego układania na środku transportowym 
. sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku 
. sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
 
6.2.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy - maszyny, sprzęt i urządzenia słuŜące 
do transportu uŜywane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i 
odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branŜowymi i 
technicznymi. 
 
7. Wykonanie robót 
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7.1. Ogólne zasady wykonania. 
 
Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi: 
1. normami podstawowymi; 
2. normami związanymi z normami podstawowymi; 
3. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i 
przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu; 
4. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót; 
5. przepisami bhp i ochrony p.poŜ w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót; 
6. z Dokumentacją Projektową 
7. projektami wykonawczymi uzupełniającymi; 
8. projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu 
budowy; 
9. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
  
8. Kontrola jakości robót. 
 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Jakość robót budowlano-montaŜowych jest sprawdzana przez osoby upowaŜnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego  
8.2.Badania i pomiary (sposób i częstotliwość. 
8.2.1. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (polskie Normy, 
Instrukcje ITB itp.) 
8.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów naleŜy traktować 
jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. 
powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz 
rzeczywistych odchyłek montaŜowych. 
 
8.3. Ocena wyników badań. 
 
8.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla 
kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (polskie Normy, Instrukcje 
ITB itp.) oraz instrukcji producentów. 
 
8.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji 
niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 
 
9. Odbiór robót. 
 
9. 1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
9.1.1. Odbiór robót (w kaŜdym zakresie) naleŜy przeprowadzić zgodnie z: 
 · obowiązującymi normami i przepisami; 
  
. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
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tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych, wymienionych w tym opracowaniu; 
 
9 .1.2. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach  odbiorowych są: 
· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;  
· wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze; 
· karty gwarancyjne; 
· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 
 
9.1.3. Roboty związane z montaŜem elementów, będących częściami całych systemów, 
powinny być odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w ksiąŜeczkach montaŜowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta. 
 
10. Normy i przepisy. 
 
10.1. Normy. 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] i [9] oraz inne Polskie Normy 
podstawowe, związane z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiałów i wyrobów 
budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze 
związanymi z nimi normami branŜowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących norm: 
 
(KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić aktualność normy) 
 
PN-91fB-02020 - Ochrona cieplna budynków. 
 
14504 - Zaprawy budowlane cementowe PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne. 
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-1970 1: 1997 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 
PN-90/B-30020 - Wapno 
PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne 
- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
 
Tolerancje w budownictwie 
PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania. 
PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda I 
PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda II(Metoda kontroli statystycznej). 
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
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 Rusztowania  
PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Technologia. PN-B-03163-
2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3: 1998 - 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 
parametry. 
PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze.  
 
10.2. Inne dokumenty. 
  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub 
wyrobów, których właściwości uŜytkowe róŜnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie. 
  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 
wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych (np. systemy 
okienne, systemy ścianek aluminiowych, systemy dociepleń i inne). 
  
 
. 


