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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

Wymiana okien 
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnia-
nych o pow.ponad 2 m2

m2 1.00*2.08*13
= 27.040

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 13.00 6.7600

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 6.7600 4.6306
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 11.3906 1.5036

Razem pozycja 1 12.8942 27.040 348.66
2

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnia-
nych o pow.do 2 m2

szt. 18

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600 13.00 15.0800

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 15.0800 10.3298
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 25.4098 3.3541

Razem pozycja 2 28.7639 18.000 517.75
3

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych
lub krat okiennych o pow.do 2 m2

szt. 1<drzwi ze-
wnętrzne do
piwnicy> =

1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.5800 13.00 20.5400

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 20.5400 14.0699
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 34.6099 4.5685

Razem pozycja 3 39.1784 1.000 39.18
4

d.1
KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie podokienników zewnętrz-
nych

m 1.00*15 =
15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 13.00 8.8400

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 8.8400 6.0554
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 14.8954 1.9662

Razem pozycja 4 16.8616 15.000 252.92
5

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów wew-
nętrznych

m 16.2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 13.00 8.8400

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 8.8400 6.0554
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 14.8954 1.9662

Razem pozycja 5 16.8616 16.200 273.16
6

d.1
KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. do 0.6 m2

m2 0.95*0.41<
wymiar w

świetle
ościeŜnicy>

= 0.390

-- Robocizna --
999 r-g 5.0000 13.00 65.0000

-- Materiały --
1564999 okna z tworzywa szt. PCW pow. do 0,

6m2 "O6"
m2 1.0000 480.00 480.0000

1341099 kotwy elastyczne kpl.' szt 12.6000 0.65 8.1900
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.5300 25.00 13.2500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 środek transportowy m-g 0.0800 44.49 3.5592

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 68.9062 47.2007
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 501.6962 42.1425

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 116.1069 15.3261
Razem pozycja 6 675.2717 0.390 263.36

7
d.1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2

m2 2.79

-- Robocizna --
999 r-g 3.6000 13.00 46.8000
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-- Materiały --
1564999 okna z tworzywa szt. PCW pow. do 1,

0 m2, 5-cio komorowe O3, O4, O5.
m2 1.0000 426.00 426.0000

1341099 kotwy elastyczne kpl.'' szt 6.3000 0.65 4.0950
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3600 25.00 9.0000
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 6.94 0.2082
39000 środek transportowy m-g 0.0500 44.49 2.2245

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 49.2327 33.7244
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 439.3512 36.9055

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 82.9571 10.9504
Razem pozycja 7 570.1642 2.790 1590.76

8
d.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z
klamką na zamek w dolnym skrzydle.

m2 43.06

-- Robocizna --
999 r-g 2.4400 13.00 31.7200

-- Materiały --
1564999 okna z tworzyw szt. PCW pow. ponad

1,5 m2 , 5 -cio komorowe O1 i O2 z
klamką na zamek w dolnym skrzydle
okna U>1,1W/m2

m2 1.0000 320.00 320.0000

1341099 kotwy elastyczne kpl.'''' szt 6.0000 0.65 3.9000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2700 25.00 6.7500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 środek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 34.7364 23.7944
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 330.9062 27.7961

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 58.5308 7.7261
Razem pozycja 8 424.9592 43.060 18298.74

9
d.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z
szybą bezpieczną i klamką na zamek
w dolnym skrzydle.

m2 1.00*1.78*2<
wymiar w

świetle
ościeŜnicy>

= 3.560

-- Robocizna --
999 r-g 2.4400 13.00 31.7200

-- Materiały --
1564999 okna z tworzyw szt. PCW pow. ponad

1,5 m2 , 5 -cio komorowe O2 szklone
szybą bezpieczną z klamką na za-
mek w dolnym skrzydle U<1,1W/m2.

m2 1.0000 420.00 420.0000

1341099 kotwy elastyczne kpl.'''' szt 6.0000 0.65 3.9000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2700 25.00 6.7500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 środek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 34.7364 23.7944
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 430.9062 36.1961

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 58.5308 7.7261
Razem pozycja 9 533.3592 3.560 1898.76

10
d.1

KNNR 2 1104-
04 + KNNR 2
1104-02

MontaŜ skrzydeł drzwiowych ze-
wnętrznych wykończonych pełnych -
montaŜ drzwi zewnętrznych drewnia-
nych wejściowych z dwoma zamkami
do mieszkania woźnego.

m2 0.85*2.00 =
1.700

-- Robocizna --
999 r-g 0.4500 13.00 5.8500

-- Materiały --
2713999 Drzwi drewniane zewnętrzne wejścio-

we z dwoma zamkami
szt 0.5882 2360.00 1388.2353
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 6.94 0.2776

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 6.1276 4.1975
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 1388.2353 116.6118

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 10.3251 1.3629
Razem pozycja 10 1516.5351 1.700 2578.11

11
d.1

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi piwnicznych zewnętrz-
nych z PCV z obróbką obsadzenia -
drzwi PCV zewnętrzne, pełne, ociep-
lane z dwoma zamkami na klucz.

m2 0.90*1.95 =
1.755

-- Robocizna --
999 r-g 3.7700 13.00 49.0100

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt 5.2800 1.84 9.7152
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.3300 22.91 7.5603
1478101 silikon dm3 0.0600 13.72 0.8232
1740100 gips szpachlowy kg 2.4200 1.20 2.9040
2350400 mineralna szpachlówka do tynków

zewnętrznych
kg 4.3600 1.70 7.4120

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 28.42 0.4262
1564999 Drzwi do piwnicy, zewnętrzne, ociep-

lane, pełne z dwoma zamkami.
m2 1.0000 1003.00 1003.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 środek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 52.0264 35.6381
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 1031.8409 86.6746

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 87.6645 11.5717
Razem pozycja 11 1217.7517 1.755 2137.15

12
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami - pod-
murowanie okien piwnicznych O3, O4

m3 1.105

-- Robocizna --
999 r-g 15.3700 13.00 199.8100

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 372.0000 1.35 502.2000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0618 404.84 25.0191
1720200 wapno suchogaszone' t 0.0345 421.26 14.5335
1602003 piasek do zapraw m3 0.3220 25.60 8.2432
3930000 woda z rurociągu m3 0.1520 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 550.00 8.2500

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-

na
m-g 0.4500 3.66 1.6470

34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 2.1100 6.94 14.6434

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 216.1004 148.0288
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 558.2458 46.8926

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 364.1292 48.0650
Razem pozycja 12 1017.3326 1.105 1124.15

13
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych
lub krat okiennych o pow.do 1 m2 -
kraty studzienek piwnicznych okien
O3, O4

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 13.00 13.6500

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 13.6500 9.3503
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 23.0003 3.0360

Razem pozycja 13 26.0363 4.000 104.15
14

d.1
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków
zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni do 0.5 m2 na pod-
łoŜach z cegły,pustaków ceram.,beto-
nu na ścianach

szt. 2*4 = 8.000

-- Robocizna --
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999 r-g 0.5500 13.00 7.1500

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0026 360.00 0.9360
1720200 wapno suchogaszone t 0.0033 380.00 1.2540
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133 25.60 0.3405
3930000 woda z rurociągu m3 0.0034 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 2.53 0.0380

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300 6.94 0.2082

43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0.0300 3.66 0.1098

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 7.4680 5.1156
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 2.5685 0.2158

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 12.5836 1.6610
Razem pozycja 14 17.0289 8.000 136.23

15
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym - zasypanie
studzienek piwnicznych piaskiem

m3 0.45

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 13.00 56.1600

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800 25.60 27.6480
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 27.64 0.4147

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 56.1600 38.4696
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 28.0627 2.3573

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 94.6296 12.4911
Razem pozycja 15 137.5407 0.450 61.89

16
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym

m3 0.102

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 13.00 68.3800

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.0300 185.64 191.2092
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 191.18 2.8676

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 68.3800 46.8403
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 194.0768 16.3025

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 115.2203 15.2091
Razem pozycja 16 340.8087 0.102 34.76

17
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na
murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z
ościeŜnic.,opask.,listwami i
cokolik.podłog.

m (1.00+2.08*
2)*13+(1.00+
1.78*2)*11+
(0.93+0.99*
2)*2+(0.62+
1.21*2)*2+

(1.24+0.50*
2)*1+(0.95+
0.41*2)*1+

(0.85+2.00*
2)*1+(0.90+
1.95*2)*1 =

142.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 13.00 1.9500

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0003 360.00 0.1080
1720200 wapno suchogaszone t 0.0004 380.00 0.1520
1602003 piasek do zapraw m3 0.0013 25.60 0.0333
3930000 woda z rurociągu m3 0.0004 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.29 0.0044

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100 6.94 0.0694

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 2.0194 1.3833
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 0.2977 0.0250

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 3.4027 0.4491
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Razem pozycja 17 4.1745 142.800 596.12
18

d.1
KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn. kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 25 cm

m 142.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 13.00 9.7500

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013 360.00 0.4680
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017 380.00 0.6460
1602003 piasek do zapraw m3 0.0067 25.60 0.1715
3930000 woda z rurociągu m3 0.0017 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 1.29 0.0193

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100 6.94 0.0694

43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0.0200 3.66 0.0732

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 9.8926 6.7765
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 1.3048 0.1096

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 16.6691 2.2003
Razem pozycja 18 20.2838 142.800 2896.53

19
d.1

KNR 2-02
0921-05
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o
wym. 30*10cm (11 okien) i 20*10cm
(5 okien) podokienników zewnętrz-
nych

m2 4.845

-- Robocizna --
999 r-g 3.4622 13.00 45.0086

-- Materiały --
1840299 płytki klinkierowe-podokienniki ze-

wnętrzne glazurowane o wym. 30*10
cm
10*11=110=

szt 22.7038 6.30 143.0341

2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0312 180.00 5.6160
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0014 180.00 0.2520

Plytki klinkierowe - podokienniki ze-
wnętrzne glazurowane o wym. 20*10
cm
10*5=50=

szt 10.3199 4.90 50.5676

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 199.47 2.9920

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.0652 3.26 0.2126
39599 środek transportowy m-g 0.0635 44.49 2.8251

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 48.0463 32.9117
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 202.4617 17.0068

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 80.9580 10.6864
Razem pozycja 19 311.1129 4.845 1507.34

20
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników
wewnętrznych PCW, dl.ponad 1m

szt 24

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200 13.00 27.5600

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0.0130 171.73 2.2325
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 2.23 0.0335
1990099 podokienniki prefabrykowane PCW

wewnętrzne
szt 1.0000 50.00 50.0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100 6.94 0.7634

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 28.3234 19.4015
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 52.2660 4.3903

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 47.7249 6.2997
Razem pozycja 20 110.6809 24.000 2656.34

21
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2 142.80*0.25
= 35.700

-- Robocizna --
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999 r-g 0.1391 13.00 1.8083

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna dm3 0.2891 4.75 1.3732
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 1.37 0.0206

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003 44.49 0.0133

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 1.8216 1.2478
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 1.3938 0.1171

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 3.0694 0.4052
Razem pozycja 21 4.9855 35.700 177.98

22
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2 142.80*0.15
= 21.420

-- Robocizna --
999 r-g 0.1641 13.00 2.1333

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna dm3 0.3030 4.75 1.4393
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 1.44 0.0216

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0004 44.49 0.0178

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 2.1511 1.4735
Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 1.4609 0.1227

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 3.6246 0.4785
Razem pozycja 22 5.6867 21.420 121.81

2 UTYLIZACJA ODPADÓW
23

d.2
KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km

m3 3.341

-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 13.00 18.0700

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 49.90 35.9280

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 53.9980 36.9887
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 90.9867 12.0102

Razem pozycja 23 102.9969 3.341 344.11
24

d.2
KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - za kaŜ-
dy nast. 1 km
Krotność = 10

m3 3.341

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*10=
m-g 0.2000 49.90 9.9800

Koszty pośrednie od (R, S) % 68.50 9.9800 6.8363
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 13.20 16.8163 2.2198

Razem pozycja 24 19.0361 3.341 63.60
25

d.2 kalk. własna
Odpady na wysypisko m3 3.341

-- Materiały --
odpady na wysypisko m3 1.0000 25.00 25.0000

Koszty zakupu od (Mbezp) % 8.40 25.0000 2.1000
Razem pozycja 25 27.1000 3.341 90.54

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 38114.10
Podatek VAT 8385.10
Ogółem wartość kosztorysowa robót 46499.20

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 20/100 zł
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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 428.2286 13.00 5566.97

RAZEM 5566.97

Słownie:   pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć i 97/100 zł
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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. odpady na wysypisko m3 3.3410 3.3410 25.00 83.53
2. wapno suchogaszone t 0.3263 0.3263 380.00 123.99
3. pianka poliuretanowa kg 13.7985 13.7985 25.00 344.97
4. cement portlandzki z do-

datkami 25
t 0.2493 0.2493 360.00 89.74

5. farba emulsyjna dm3 16.8111 16.8111 4.75 79.85
6. piasek do zapraw m3 2.0906 2.0906 25.60 53.52
7. zaprawa cementowa M

80
m3 0.0068 0.0068 180.00 1.22

8. woda z rurociągu m3 0.4950 0.4950 0.00 0.00
9. silikon kg 0.4980 0.4980 25.62 12.75

10. kotwy elastyczne kpl.' szt 4.9140 4.9140 0.65 3.19
11. kotwy elastyczne kpl.'' szt 17.5770 17.5770 0.65 11.43
12. kotwy elastyczne kpl.'''' szt 279.720

0
279.720

0
0.65 181.81

13. zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0.1512 0.1512 180.00 27.21

14. zaprawa m3 0.3120 0.3120 171.73 53.58
15. podokienniki prefabryko-

wane PCW wewnętrzne
szt 24.0000 24.0000 50.00 1200.00

16. Plytki klinkierowe - podo-
kienniki zewnętrzne gla-
zurowane o wym. 20*10
cm

szt 50.0000 50.0000 4.90 245.00

17. płytki klinkierowe-podo-
kienniki zewnętrzne gla-
zurowane o wym. 30*10
cm

szt 110.000
0

110.000
0

6.30 693.00

18. cegła budowlana pełna szt 411.060
0

411.060
0

1.35 554.93

19. cement portlandzki 35
bez dodatków

t 0.0683 0.0683 404.84 27.65

20. wapno suchogaszone' t 0.0381 0.0381 421.26 16.06
21. beton zwykły z kruszywa

naturalnego
m3 0.1051 0.1051 185.64 19.50

22. kotwy stalowe szt 9.2664 9.2664 1.84 17.05 1.84 0% 0%
23. pianka poliuretanowa kg 0.5792 0.5792 22.91 13.27
24. silikon dm3 0.1053 0.1053 13.72 1.44
25. gips szpachlowy kg 4.2471 4.2471 1.20 5.10 1.20 0% 0%
26. mineralna szpachlówka

do tynków zewnętrznych
kg 7.6518 7.6518 1.70 13.01 1.70 0% 0%

27. Drzwi do piwnicy, ze-
wnętrzne, ocieplane, peł-
ne z dwoma zamkami.

m2 1.7550 1.7550 1003.00 1760.27

28. Drzwi drewniane ze-
wnętrzne wejściowe z
dwoma zamkami

szt 1.0000 1.0000 2360.00 2360.00 2360.00 0% 0%

29. okna z tworzyw szt.
PCW pow. ponad 1,5
m2 , 5 -cio komorowe
O1 i O2 z klamką na za-
mek w dolnym skrzydle
okna U>1,1W/m2

m2 43.0600 43.0600 320.00 13779.2
0

30. okna z tworzyw szt.
PCW pow. ponad 1,5
m2 , 5 -cio komorowe
O2 szklone szybą bez-
pieczną z klamką na za-
mek w dolnym skrzydle
U<1,1W/m2.

m2 3.5600 3.5600 420.00 1495.20

31. okna z tworzywa szt.
PCW pow. do 1,0 m2, 5-
cio komorowe O3, O4,
O5.

m2 2.7900 2.7900 426.00 1188.54

32. okna z tworzywa szt.
PCW pow. do 0,6m2 "
O6"

m2 0.3900 0.3900 480.00 187.20

33. materiały pomocnicze zł 30.54
RAZEM 24673.7

5
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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy i 75/100 zł
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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.0737 49.90 153.38
2. środek transportowy m-g 3.0732 44.49 136.72
3. wyciąg m-g 5.2300 6.94 36.30
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5.4276 6.94 37.67
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.5933 3.66 13.15
6. środek transportowy m-g 0.3269 44.49 14.54
7. Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.3159 3.26 1.03

RAZEM 392.79

Słownie:   trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 79/100 zł
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