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Opis Techniczny 
do projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 

w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9 
 
 
    

1. Podstawa opracowania 
 
• Umowa z Inwestorem nr. IM-2222-10/06 z dnia 23.03.06 r. 
• Wizja lokalna i pomiary w terenie 

 
 

2. Zakres opracowania  
 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku Przedszkola nr 2 wraz z kosztorysem inwestorskim do celów przetargowych.  
 
 

3. Opis stanu istniejącego  
 

Do chwili obecnej w budynku wymieniono stolarkę okienną w dwóch salach zajęć na 
I piętrze oraz na II piętrze klatki schodowej . 
Pozostała stolarka okienna jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do 
wymiany .  
Wymieniono natomiast główne drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi wejściowe od 
strony ogrodu. 
W związku z powyŜszym zachodzi konieczność wymiany drzwi wejściowych 
zewnętrznych do piwnicy oraz do mieszkania woźnego. 

 
4. Zakres prac do wykonania związanych z wymianą stolarki okiennej  
 

      4.1 Stolarka  okienna znajdująca się w budynku to okna drewniane zespolone typu  
szkolnego , eksploatowane od początku budowy przedszkola .Stolarka ta wykazuje 
wiele wad uszkodzeń , które uniemoŜliwiają zapewnienie szczelności i właściwej 
izolacyjności . Brak bieŜącej konserwacji stolarki okiennej spowodował gnicie 
ościeŜnic oraz skrzydeł  okiennych w dolnej części okien. W związku z  powyŜszym 
zakwalifikowano je do całkowitej wymiany . 
Nową stolarkę okienną naleŜy wykonać z elementów PCW z zachowaniem 
istniejących podziałów oraz elementów ram, słupków oraz sposobu otwierania wg 
zestawienia stolarki okiennej załączonego do niniejszej dokumentacji. 
Zaleca się wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze białym ,a 
szklenie wykonać z szyb zapewniających izolacyjność U < 1,1 W/m2 , 
zabezpieczonych przed parowaniem okna oraz wyposaŜonych w mikro wentylację . 
W salach zajęć klamki dolnych skrzydeł okiennych zaopatrzyć w zamki patentowe 
uniemoŜliwiające otwarcie okna przez dzieci. 

      4.2 Wymienić drzwi wejściowe drewniane o wym. 85*200 cm w świetle ościeŜnicy do 
 mieszkania woźnego, drzwi drewniane pełne naleŜy zaopatrzyć w dwa zamki 
 zamykane na klucz patentowy. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne do piwnic wykonać z PCV o wym. 90*195 cm jako 
pełne ocieplone i zaopatrzyć w dwa zamki zamykane na klucz patentowy. 
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4.3 Parapety – przewidziano do wymiany istniejące parapety w pomieszczeniach   
      administracyjnych oraz sanitariatach na parapety wykonane z PCW . 
4.4 Podokienniki zewnętrzne wykonać z glazurowanych podokienników ceramicznych w 

kolorze brązowym. 
 

4.2 UWAGA: Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić wymiary 
otworów na budowie . 

 
 

5. Sposób prowadzenia robót na obiekcie . 
 
      5.1 Zdemontować istniejącą stolarkę okienną i drzwiową, wywieźć z placu budowy i  

przekazać do utylizacji . 
 
5.2 Osadzić stolarkę okienną i drzwiową na dyble stalowe i piankę montaŜową . 
 
5.3 Osadzić parapety wewnętrzne oraz podokienniki zewnętrzne . 
 
5.4 Uzupełnić ubytki tynku na ościeŜach . 
 
5.5 Zamalować farbą emulsyjną 2x ościeŜa wewnętrzne i zewnętrzne po wymianie  
      stolarki . 

 
6. Dane techniczne charakteryzujące wpływ zastosowanych materiałów na 
 środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące: 
 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

Zaleca się wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze białym ,a szklenie 
wykonać z szyb zapewniających izolacyjność U < 1,1 W/m2 , zabezpieczonych przed 
parowaniem okna oraz wyposaŜonych w mikro wentylację. 
Drzwi wejściowe do mieszkania woźnego wykonać drewniane, wejściowe zewnętrzne do 
piwnicy z PCW. 
Podokienniki zewnętrzne wykonać z glazurowanych podokienników ceramicznych w kolorze 
brązowym. 
Zastosowane materiały powinny posiadać Aprobatę ITB, Certyfikat zgodności z ITB oraz 
atesty PZH. 
Materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy oddać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONĘ ZDROWIA 
 
Temat: Wymiana stolarki okiennej  
 
Adres budowy: Publiczne Przedszkole nr 2, Brzeg ul. Ofiar Katynia 9 
 
Inwestor: :  Gmina Miasto Brzeg 49-300, Brzeg ul. Robotnicza 12 
 
Projektant: inŜ. Wojciech Trzyszka 
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Część opisowa: 
 
1. Zakres robót do wykonania na obiekcie ; 

- Wymiana stolarki okiennej  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   
- Budynek przedszkola murowany wolnostojący , częściowo podpiwniczony, 
zlokalizowany w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9 

 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 - W obrębie działki znajduje się podziemne uzbrojenie działki mogące stworzyć 
 zagroŜenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
- W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
- Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

4. Wskazanie zagroŜeń podczas realizacji robót. 
 
- Organizacja placu budowy. 
- Zasilanie placu budowy 
- Podczas demontaŜu i montaŜu skrzydeł okiennych naleŜy zachować ostroŜność w 

czasie transportu na miejsce składowania i przestrzegać przepisów BHP. 
- Przy wykuwaniu ościeŜnic okiennych oraz podokienników zewnętrznych, naleŜy 

wyznaczyć strefę bezpieczeństwa poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą . 
- ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych wiąŜą się z 

wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych , do których zaliczyć naleŜy prace 
na wysokościach oraz robót z tym związanych .  

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- Przeprowadzić przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac         
rozbiórkowych oraz transportu i montaŜu stolarki i prac na wysokości. 

- Zapoznać pracowników z instrukcją producentów montaŜu stolarki okiennej i 
drzwiowej. 

- Zapewnić pracownikom moŜliwość korzystania z zaplecza  sanitarnego oraz 
odpowiednich środków ochronnych  i ochrony osobistej. 
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6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

- Wyznaczyć miejsce składowania materiałów oraz materiałów pochodzących  z 
rozbiórki na placu budowy . 

- Transport materiałów winien się odbywać korytarzem z wyjściem od strony podwórza  
- NaleŜy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa robót poprzez oznakowanie strefy taśmą 

ostrzegawczą . 
- Drogi ewakuacyjne wg instrukcji obowiązującej na terenie przedszkola . 
- Przestrzegać obowiązujące na terenie przedszkola przepisy BHP i p. poŜ. 


