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Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn
Wymiana okien
1/ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnia- m?2 1.00*2.08*13
d.1/0354-05 nych o pow.ponad 2 m2 =27.040
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 13.00 6.7600
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 6.7600 4.6306
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 11.3906 1.5036
Razem pozycja 1 12.8942 27.040 348.66
2|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnia- szt. 18
d.1/0354-04 nych o pow.do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.1600 13.00 15.0800
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 15.0800 10.3298
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 25.4098 3.3541
Razem pozycja 2 28.7639 18.000 517.75
3|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 1<drzwi ze-
d.1/0354-07 lub krat okiennych o pow.do 2 m2 wnetrzne do
piwnicy> =
1.000
-- Robocizna --
999 r-g 1.5800 13.00 20.5400
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 20.5400 14.0699
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 34.6099 4.5685
Razem pozycja 3 39.1784 1.000 39.18
4/KNR 4-01 Wykucie podokiennikéw zewnetrz- m 1.00*15 =
d.1/0354-11 nych 15.000
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 13.00 8.8400
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 8.8400 6.0554
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 14.8954 1.9662
Razem pozycja 4 16.8616 15.000 252.92
5/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wew- m 16.2
d.1/0354-11 netrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 13.00 8.8400
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 8.8400 6.0554
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 14.8954 1.9662
Razem pozycja 5 16.8616 16.200 273.16
6/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdéw z wysokouda- | m2 0.95*0.41<
d.1(1018-01 rowego PCW o pow. do 0.6 m2 wymiar w
Swietle
oscieznicy>
=0.390
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000 13.00 65.0000
-- Materiaty --
1564999 okna z tworzywa szt. PCW pow. do 0,| m2 1.0000 480.00| 480.0000
6m2 "06"
1341099 kotwy elastyczne kpl.' szt 12.6000 0.65 8.1900
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.5300 25.00 13.2500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 Srodek transportowy m-g 0.0800 44 .49 3.5592
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 68.9062 47.2007
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 501.6962 42.1425
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 116.1069 15.3261
Razem pozycja 6 675.2717 0.390 263.36
7|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokouda- | m2 2.79
d.1/1018-02 rowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.6000 13.00 46.8000




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

we z dwoma zamkami

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn.| Koszt llosé Wartos¢
jedn
-- Materiaty --
1564999 okna z tworzywa szt. PCW pow. do 1,| m2 1.0000 426.00| 426.0000
0 m2, 5-cio komorowe O3, 04, O5.
1341099 kotwy elastyczne kpl." szt 6.3000 0.65 4.0950
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3600 25.00 9.0000
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300 6.94 0.2082
39000 Srodek transportowy m-g 0.0500 44 .49 2.2245
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 49.2327 33.7244
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 439.3512 36.9055
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 82.9571 10.9504
Razem pozycja 7 570.1642 2.790 1590.76
8/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokouda- | m?2 43.06
d.1/1018-04 rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z
klamka na zamek w dolnym skrzydle.
-- Robocizna --
999 r-g 2.4400 13.00 31.7200
-- Materiaty --
1564999 okna z tworzyw szt. PCW pow. ponad| m2 1.0000 320.00| 320.0000
1,5m2, 5 -cio komorowe O1i 02 z
klamkg na zamek w dolnym skrzydle
okna U>1,1W/m2
1341099 kotwy elastyczne kpl."" szt 6.0000 0.65 3.9000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2700 25.00 6.7500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 34.7364 23.7944
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 330.9062 27.7961
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 58.5308 7.7261
Razem pozycja 8 424.9592 43.060) 18298.74
9/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdéw z wysokouda- | m2 1.00*1.78*2<
d.1/1018-04 rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 z wymiar w
szybg bezpieczng i klamkg na zamek Swietle
w dolnym skrzydle. oscieznicy>
=3.560
-- Robocizna --
999 r-g 2.4400 13.00 31.7200
-- Materiaty --
1564999 okna z tworzyw szt. PCW pow. ponad| m2 1.0000 420.00/ 420.0000
1,5m2, 5 -cio komorowe O2 szklone
szybg bezpieczng z klamka na za-
mek w dolnym skrzydle U<1,1W/m2.
1341099 kotwy elastyczne kpl."" szt 6.0000 0.65 3.9000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2700 25.00 6.7500
1478101 silikon kg 0.0100 25.62 0.2562
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 34.7364 23.7944
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 430.9062 36.1961
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 58.5308 7.7261
Razem pozycja 9 533.3592 3.560 1898.76
10/KNNR 2 1104- |Montaz skrzydet drzwiowych ze- m2 0.85*2.00 =
d.1/04 + KNNR 2 |wnetrznych wykonczonych petnych - 1.700
1104-02 montaz drzwi zewnetrznych drewnia-
nych wejsciowych z dwoma zamkami
do mieszkania woznego.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4500 13.00 5.8500
-- Materiaty --
2713999 Drzwi drewniane zewnetrzne wejscio-| szt 0.5882 2360.00| 1388.2353




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

wap. o powierzchni do 0.5 m2 na pod-
tozach z cegly,pustakéw ceram.,beto-
nu na $cianach

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn.| Koszt llosé Wartos¢
jedn
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400 6.94 0.2776
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 6.1276 4.1975
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 1388.2353| 116.6118
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 10.3251 1.3629
Razem pozycja 10 1516.5351 1.700 2578.11
11|KNR 0-19 Montaz drzwi piwnicznych zewnetrz- | m2 0.90*1.95 =
d.1/1023-12 nych z PCV z obrébkg obsadzenia - 1.755
drzwi PCV zewnetrzne, petne, ociep-
lane z dwoma zamkami na klucz.
-- Robocizna --
999 r-g 3.7700 13.00 49.0100
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt 5.2800 1.84 9.7152
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.3300 22.91 7.5603
1478101 silikon dm3 0.0600 13.72 0.8232
1740100 gips szpachlowy kg 2.4200 1.20 2.9040
2350400 mineralna szpachléwka do tynkow kg 4.3600 1.70 7.4120
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 28.42 0.4262
1564999 Drzwi do piwnicy, zewnetrzne, ociep- | m?2 1.0000 1003.00| 1003.0000
lane, petne z dwoma zamkami.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500 6.94 0.3470
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600 44.49 2.6694
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 52.0264 35.6381
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 1031.8409 86.6746
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 87.6645 11.5717
Razem pozycja 11 1217.7517 1.755 2137.15
12/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 1.105
d.1/0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami - pod-
murowanie okien piwnicznych 03, O4
-- Robocizna --
999 r-g 15.3700 13.00| 199.8100
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 372.0000 1.35| 502.2000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0618 404.84 25.0191
1720200 wapno suchogaszone' t 0.0345 421.26 14.5335
1602003 piasek do zapraw m3 0.3220 25.60 8.2432
3930000 woda z rurociggu m3 0.1520 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 550.00 8.2500
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.4500 3.66 1.6470
na
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.1100 6.94 14.6434
elektrycznym 0,5 t
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 216.1004| 148.0288
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 558.2458 46.8926
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 364.1292 48.0650
Razem pozycja 12 1017.3326 1.105 1124.15
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 4
d.1/0354-06 lub krat okiennych o pow.do 1 m2 -
kraty studzienek piwnicznych okien
03, 04
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 13.00 13.6500
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 13.6500 9.3503
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 23.0003 3.0360
Razem pozycja 13 26.0363 4.000 104.15
14 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw szt. 2*4 = 8.000
d.1/0709-05 zwyk.wewn kat.lll z zaprawy cem.-




Przedszkole nr 2 - ul.

Ofiar Katynia- okna

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn
999 r-g 0.5500 13.00 7.1500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0026 360.00 0.9360
1720200 wapno suchogaszone t 0.0033 380.00 1.2540
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133 25.60 0.3405
3930000 woda z rurociggu m3 0.0034 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 2.53 0.0380
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 6.94 0.2082
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300 3.66 0.1098
na
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 7.4680 5.1156
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 2.5685 0.2158
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 12.5836 1.6610
Razem pozycja 14 17.0289 8.000 136.23
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 0.45
d.1/1101-07 kich na podt.gruntowym - zasypanie
studzienek piwnicznych piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 13.00 56.1600
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800 25.60 27.6480
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 27.64 0.4147
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 56.1600 38.4696
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 28.0627 2.3573
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 94.6296 12.4911
Razem pozycja 15 137.5407 0.450 61.89
16/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.grunto- m3 0.102
d.1/1101-01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 13.00 68.3800
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0300 185.64, 191.2092
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 191.18 2.8676
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 68.3800 46.8403
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 194.0768 16.3025
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 115.2203 15.2091
Razem pozycja 16 340.8087 0.102 34.76
17/ KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.Ill na m (1.00+2.08*
d.1/0707-05 murach na podfozu z cegiet lub beto- 2)*13+(1.00+
nowym na stykach muréw z 1.78*2)*11+
oscieznic.,opask.,listwami i (0.93+0.99*
cokolik.podtog. 2)*2+(0.62+
1.21*2)*2+
(1.24+0.50*
2)*1+(0.95+
0.41*2)*1+
(0.85+2.00*
2)*1+(0.90+
1.95%2)*1 =
142.800
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 13.00 1.9500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0003 360.00 0.1080
1720200 wapno suchogaszone t 0.0004 380.00 0.1520
1602003 piasek do zapraw m3 0.0013 25.60 0.0333
3930000 woda z rurociggu m3 0.0004 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.29 0.0044
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100 6.94 0.0694
elektrycznym 0,5 t
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 2.0194 1.3833
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 0.2977 0.0250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 3.4027 0.4491

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 2 - ul.

Ofiar Katynia- okna

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn
Razem pozycja 17 4.1745 142.800 596.12
18/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn. kat.lll | m 142.80
d.1/0708-02 z zaprawy cem.-wap. na osciezach
szer.do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 13.00 9.7500
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013 360.00 0.4680
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017 380.00 0.6460
1602003 piasek do zapraw m3 0.0067 25.60 0.1715
3930000 woda z rurociggu m3 0.0017 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 1.29 0.0193
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0100 6.94 0.0694
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200 3.66 0.0732
na
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 9.8926 6.7765
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 1.3048 0.1096
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 16.6691 2.2003
Razem pozycja 18 20.2838 142.800 2896.53
19/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o m?2 4.845
d.1/0921-05 wym. 30*10cm (11 okien) i 20*10cm
analogia (5 okien) podokiennikéw zewnetrz-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 3.4622 13.00 45.0086
-- Materiaty --
1840299 ptytki klinkierowe-podokienniki ze- szt 22.7038 6.30| 143.0341
wnetrzne glazurowane o wym. 30*10
cm
10*11=110=
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 0.0312 180.00 5.6160
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0014 180.00 0.2520
Plytki klinkierowe - podokienniki ze- szt 10.3199 4.90 50.5676
wnetrzne glazurowane o wym. 20*10
cm
10*5=50=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 199.47 2.9920
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0652 3.26 0.2126
39599 Srodek transportowy m-g 0.0635 44.49 2.8251
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 48.0463 32.9117
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 202.4617 17.0068
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 80.9580 10.6864
Razem pozycja 19 311.1129 4.845 1507.34
20|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikow szt 24
d.1/0129-02 wewnetrznych PCW, dl.ponad 1m
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200 13.00 27.5600
-- Materiaty --
2380899 zaprawa m3 0.0130 171.73 2.2325
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 2.23 0.0335
1990099 podokienniki prefabrykowane PCW szt 1.0000 50.00 50.0000
wewnetrzne
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100 6.94 0.7634
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 28.3234 19.4015
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 52.2660 4.3903
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 47.7249 6.2997
Razem pozycja 20 110.6809 24.000 2656.34
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 142.80*0.25
d.1/1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych - =35.700
tynkéw gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
-6-
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999 r-g 0.1391 13.00 1.8083
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna dm3 0.2891 4.75 1.3732
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 1.37 0.0206
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0003 44 .49 0.0133
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 1.8216 1.2478
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 1.3938 0.1171
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 3.0694 0.4052
Razem pozycja 21 4.9855 35.700 177.98
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 142.80*0.15
d.1/1505-10 syjnymi powierzchni zewnetrznych - =21.420
tynkow gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.1641 13.00 2.1333
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna dm3 0.3030 4.75 1.4393
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 1.44 0.0216
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0004 44.49 0.0178
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 21511 1.4735
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 1.4609 0.1227
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 3.6246 0.4785
Razem pozycja 22 5.6867 21.420 121.81
2|UTYLIZACJA ODPADOW
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.341
d.2|0108-09 samochodami skrzyniowymi na
analogia odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 13.00 18.0700
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 49.90 35.9280
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 53.9980 36.9887
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 90.9867 12.0102
Razem pozycja 23 102.9969 3.341 344.11
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3.341
d.2|0108-10 samochodami skrzyniowymi - za kaz-
analogia dy nast. 1 km
Krotnosé = 10
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2000 49.90 9.9800
0.02*10=
Koszty posrednie od (R, S)| % 68.50 9.9800 6.8363
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 13.20 16.8163 2.2198
Razem pozycja 24 19.0361 3.341 63.60
25 Odpady na wysypisko m3 3.341
d.2|kalk. wiasna
-- Materiaty --
odpady na wysypisko m3 1.0000 25.00 25.0000
Koszty zakupu od (Mbezp)| % 8.40 25.0000 2.1000
Razem pozycja 25 27.1000 3.341 90.54
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 38114.10
Podatek VAT 8385.10
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 46499.20

Stownie: czterdziesci szes$¢ tysiecy czterysta dziewiecdziesiat dziewie¢ i 20/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 428.2286 13.00 5566.97
RAZEM 5566.97

Stownie: piec tysiecy pigecset szescdziesiat szes¢ i 97/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|odpady na wysypisko m3 3.3410 3.3410] 25.00/ 83.53
2.|wapno suchogaszone t 0.3263 0.3263| 380.00, 123.99
3.|pianka poliuretanowa kg 113.7985 13.7985| 25.00| 344.97
4.|cement portlandzki z do- |t 0.2493 0.2493| 360.00, 89.74
datkami 25
5.|farba emulsyjna dm3 | 16.8111 16.8111 4.75| 79.85
6.|piasek do zapraw m3 2.0906 2.0906/ 25.60/ 53.52
7.|zaprawa cementowa M |m3 0.0068 0.0068| 180.00 1.22
80
8.|woda z rurociggu m3 0.4950 0.4950 0.00 0.00
9.|silikon kg 0.4980 0.4980| 25.62| 12.75
10. | kotwy elastyczne kpl.' szt 4.9140 4.9140 0.65 3.19
11.|kotwy elastyczne kpl." |szt | 17.5770 17.5770 0.65] 11.43
12.|kotwy elastyczne kpl."" |szt |279.720 279.720 0.65| 181.81
0 0
13.|zaprawa cementowo-wa-|ms3 0.1512 0.1512| 180.00, 27.21
pienna m 50
14.|zaprawa m3 0.3120 0.3120| 171.73| 53.58
15.|podokienniki prefabryko- [szt |24.0000 24.0000| 50.00(1200.00
wane PCW wewnetrzne
16.|Plytki klinkierowe - podo-|szt |50.0000 50.0000 4.90| 245.00
kienniki zewnetrzne gla-
zurowane o wym. 20*10
cm
17. |ptytki klinkierowe-podo- |szt |110.000 110.000 6.30| 693.00
kienniki zewnetrzne gla- 0 0
zurowane o wym. 30*10
cm
18.|cegta budowlana petna |szt |411.060 411.060 1.35| 554.93
0 0
19.|cement portlandzki 35 |t 0.0683 0.0683| 404.84| 27.65
bez dodatkéw
20.|wapno suchogaszone' |t 0.0381 0.0381| 421.26| 16.06
21.|beton zwykty z kruszywa |m3 0.1051 0.1051| 185.64| 19.50
naturalnego
22.|kotwy stalowe szt 9.2664 9.2664 1.84) 17.05 1.84] 0%| 0%
23.|pianka poliuretanowa kg 0.5792 0.5792| 22.91 13.27
24.|silikon dm3 | 0.1053 0.1053| 13.72 1.44
25.|gips szpachlowy kg 4.2471 4.2471 1.20 5.10 1.20 0%| 0%
26.|mineralna szpachléwka (kg 7.6518 7.6518 1.70, 13.01 1.70| 0%| 0%
do tynkéw zewnetrznych
27.|Drzwi do piwnicy, ze- m?2 1.7550 1.7550| 1003.00| 1760.27
wnetrzne, ocieplane, pet-
ne z dwoma zamkami.
28.|Drzwi drewniane ze- szt 1.0000 1.0000| 2360.00| 2360.00 2360.00f 0%| 0%
wnetrzne wejsciowe z
dwoma zamkami
29.|okna z tworzyw szt. m2 |43.0600 43.0600| 320.00{13779.2
PCW pow. ponad 1,5 0
m2 , 5 -cio komorowe
01 02 z klamkg na za-
mek w dolnym skrzydle
okna U>1,1W/m2
30.|okna z tworzyw szt. m2 3.5600 3.5600| 420.00|1495.20
PCW pow. ponad 1,5
m2 , 5 -cio komorowe
02 szklone szybg bez-
pieczng z klamkg na za-
mek w dolnym skrzydle
U<1,1W/m2.
31.|okna z tworzywa szt. m2 2.7900 2.7900| 426.00|1188.54
PCW pow. do 1,0 m2, 5-
cio komorowe 03, 04,
05.
32.|okna z tworzywa szt. m?2 0.3900 0.3900| 480.00| 187.20
PCW pow. do 0,6m2 "
06"
33.|materiaty pomocnicze |zt 30.54
RAZEM|24673.7
5
-9-




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stownie: dwadziescia cztery tysiace szeséset siedemdziesiat trzy i 75/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-10 -

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy | bat | bat

mak- | za-

sy- | sto-

mal- | so-

ny | wa-

ny




Przedszkole nr 2 - ul. Ofiar Katynia- okna

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.0737 49.90 153.38
2.|$rodek transportowy m-g 3.0732 44.49 136.72
3.|wyciag m-g 5.2300 6.94 36.30
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.4276 6.94 37.67
5.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.5933 3.66 13.15
6.|Srodek transportowy m-g 0.3269 44.49 14.54
7.|zuraw okienny przenosny m-g 0.3159 3.26 1.03

RAZEM 392.79

Stownie: trzysta dziewieédziesiat dwa i 79/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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