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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres  Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja techniczna ST – 00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru  robót, które zostaną wykonane w ramach projektu 
inwestycji pn. PRZYSTAŃ RZECZNA W BREZGU” 
 
 Zakres robót obejmuje: 

• Przystań dla małych jednostek pływających  
o Hangar wraz instalacjami  - OB.1 
o Pomost pontonowy – OB.2 
o Slip i keje – OB.3 

• Przystań pasażerska – OB.4 
• Układ dróg wewnętrznych i placów 
• Przyłącze wody wraz z instalacją  
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją  

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-00.00 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 
16 grudnia) 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt 1.1. 
W ramach inwestycji objętej niniejszą  T należy wykonać: 

• Przystań dla małych jednostek pływających  
o Hangar wraz instalacjami  - OB.1 
o Pomost pontonowy – OB.2 
o Slip i keje – OB.3 

• Przystań pasażerska – OB.4 
• Układ dróg wewnętrznych i placów 
• Przyłącze wody wraz z instalacją  
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją  

 
„Wymagania Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Lp. Nr  T Nazwa  T 

1.  T-00.00 Wymagania ogólne 

2.  T-1.0 Roboty przygotowawcze 

3.  T-1.01 Wytyczenie obiektów ,  trasy i p-któw wysokościowych 

4.  T-1.2 Zabezpieczenie zieleni i wycinka drzew 
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5.  T-2.0 Roboty ziemne i pogłębiarskie 
6.  T-3.0 Roboty betonowe i żelbetowe 

7.  T-4.0 Roboty  murowe  

8.  T-5.0 Roboty stalowe 

9.  T-6.0 Roboty wykończeniowe 

10.  T-7.0 Roboty drogowe 
11.  T-8.0 Roboty montażowe instalacji elektrycznych 

12.  T-9.0 Roboty montażowe kabli energetycznych i oświetleniowych 

13.  T-10.0 Roboty montażowe sieci wodociągowej  

14.  T-11.0 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

15.  T-12.0 Roboty montażowe instalacji wod-kan. 
 

1.3 Niektóre określenia podstawowe i skróty 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Inwestora, odpowiedzialną za bezpośrednie 
monitorowanie realizacji robót lub której Inwestor  przekazuje prawa oraz/lub pełnomocnictwa na 
podstawie Umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania nad 
realizacją budowy. 
 ieć wodociągowa  – rurociągi zewnętrzne przeznaczona do rozprowadzenia wody pitnej i na cele 
przeciwpożarowe.  
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna ( kanały i studzienki ) przeznaczona do 
odprowadzania ścieków sanitarnych. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki sanitarne) – kanały i studzienki przeznaczone do 
połączenia kanalizowanej posesji z siecią kanalizacji sanitarnej 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Laboratorium –laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , służące  do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości 
Materiałów oraz Robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy – tworzywa (inne niż urządzenia) mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują),  które mają być dostarczone przez Wykonawcę wg Umowy 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 
Zertyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, 
są zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
ST-00.00.  Wymagania ogólne. 

 Str.6 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

Dokumentacja projektowa – dłużąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej  
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) Geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
g) Pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  
Inspektor nadzoru inwestycyjnego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takich nazwach objęte Wykazem. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Zhodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Księga  obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
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Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów , gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonywanych przez Wykonawcę robót. 
Wspólny  łownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003r. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
 króty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 

� ST    – Specyfikacja Techniczna. 
� DP    – Dokumentacja Projektowa. 
� PN    – Polska Norma. 
� PN    – EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich. 
� BN    – Branżowa Norma. 
� Dz.U. – Dziennik Ustaw. 
� DTR  – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa. 

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, Dziennik Budowy oraz Księgę 
Obmiaru Robót oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 egzemplarze ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja Budowy- dokumentacja projektowa 

 Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
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� Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych:  Specyfikacja techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

� Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: Projekty Budowlane i 
Wykonawcze przedmiotu zamówienia – do wglądu w siedzibie Inwestora – Zarządzie 
Inwestycji Miejskich we Wrocław 

1.4.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 

� Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi harmonogram robót. 
Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenie Umowy. 

� Wykonawca winien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003r Dz.U. Nr 120, poz.1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy;  
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej; 
- plan  działania w związku z organizacją ruchu; 
- działania przeciwpożarowe; 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP; 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymanie porządku; 
- działania w zakresie  magazynowania materiałów, paliw, itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi; 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.     

� Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację „ Projekt placów 
budowy i Zaplecza Wykonawcy”.  

 
� Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy uzyskać, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, stosowne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu zastępczego powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie należy uwzględnić w 
cenie umownej. 

 
� Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą , w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopii mapy powstałej w oparciu o geodezyjna 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót.   

1.4.4 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

 Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązują 
ustalenia ujęte w części pn. „Warunki Szczególne Umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
Materiały będą zgodne ze ST i DP. Dane określone w ST i DP będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów, urządzeń  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
i Robót poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 
cały  okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu na ukończenia i rozliczenia 
ostatecznego. 

Wszystkie ewentualne zmiany w zatwierdzonym projekcie „Organizacji ruchu zastępczego” 
wprowadzone przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca  przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia i uzgodni projekt zamienny z  odpowiednim Zarządem 
Dróg i organem zarządzającym  ruchem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany  przez Wykonawcę na bieżąco. 

Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe –całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających . Wszystkie znaki,  zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone prze Inspektora Nadzoru prze ich ustawieniem. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną; w Cenę Umowną  włączony winien być tez koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe (tymczasowe), koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza budowy; w 
Cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów 
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków 
technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Umowy,  po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć plac budowy i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego. 

 

1.4.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje  w miejscach       
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa  
budowlanego . Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania 
tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne 
będą  utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie . 
 

1.4.7 Ochrona środowi ka w cza ie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

� Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami  lub innymi  substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru. 

Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego poza Placem budowy. 

� Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 

1.4.8 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.9 Materiały  zkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca  winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.4.10 Ochrona wła ności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 

Jeżeli  w związku z zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach. 
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji  i /lub urządzeń podziemnych lub 
naziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielem tych instalacji i /lub urządzeń,  a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego /Inspektora 
Nadzoru i powstałe bez winy  lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.4.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem  
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.4.12 Bezpieczeń two i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 

1.4.13 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
 używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie winno 
być prowadzone w taki sposób, by wszystkie elementy Budowy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do odbioru końcowego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien je rozpocząć nie później niż w 24 h po otrzymaniu polecenia jw. 
 

1.4.14 Sto owanie  ię do prawa i innych przepi ów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń 
lub metod i będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne niezbędne dokumenty. 
 

1.4.15 Sprawy organizacyjne 

Z chwilą przejęcia terenu  Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu i 
Zamawiającym.  

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren, sposób 
zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla tego terenu ( ujęte w załączonych do PB 

uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.. 

1.4.16 Odbiory techniczne.  

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
 technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach ( np. Straż Pożarna itp.). 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, 
a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umownej.  
 Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w 
szczególności: 

� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg 

art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót 

zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i 
inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
o Inspekcji Sanitarnej 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
o Państwowej Straży Pożarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 
� Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,  ale 
obowiązujących norm i przepisów. 

� Mieć wymagane  polskimi przepisami atesty i certyfikaty,  w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

� Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów  do Robót.  
 

2.2 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

 przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  T w czasie postępu 
Robót. 
 

2.3  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowo – jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
zakończeniu Robót. 
 Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie, będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w Umowie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu  
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sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku prowadzenia  inspekcji  wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, jak również wolny dostęp, w 
dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
do realizacji Umowy. 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu  

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
 Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane materiały, do czasu aż będą one  

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do 
kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem  Nadzoru  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania materiałów innych, lecz w klasie  

ujętej w  T lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed zastosowaniem lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiał nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.8 Pochodzenie materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z  Polski lub kraju UE. Odpowiednie  

Certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
 
 
3 SPRZĘT 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w  T, 
DP lub projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w dokumentach jw., sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w DP,  T i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
ST-00.00.  Wymagania ogólne. 

 Str.16 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli DP lub  T 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
 
 
4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DP,  T i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
o  ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 

 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami  T oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z  wymiarami i rzędnymi określonymi w DP lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach Umowy, DP i  T, a także w obowiązujących normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, zdobyte 
doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
ST-00.00.  Wymagania ogólne. 

 Str.17 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości ( PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez  

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z DP,  T oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 PZJ będzie zawierać: 
Zzęść ogólną opisującą: 
 

� Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� Organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
� system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
� sposób oraz formę prowadzenia wyników koniecznych badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych ewentualnych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru . 

 
Zzęść szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do ich magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań dla poszczególnych elementów Robót, 
� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć  

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów i zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, badania, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania potrzebnych prób i badań materiałów 
i Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor  Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
prowadzenia badań celem zademonstrowania, że ich poziom jest zadowalający. Wykonawca będzie 
prowadził pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 
że wykonane one zostały zgodnie z DP i   T. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości 
badań są ujęte w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich określenia jw., Inspektor  
Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, certyfikaty itp., że stosowane 
urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymogom stosownych norm. 
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Inspektor  Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do Terenu Budowy i elementów 
Robót i będzie przekazywać Wykonawcy wszelkie niedociągnięcia dotyczące sprzętu, badań, 
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod prowadzenia Robót. Koszty związane z prowadzeniem i 
organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w  T, DP, stosować 
można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru . 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów jak najszybciej, lecz 

nie później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. 

Inspektor  Nadzoru po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, oceni zgodność materiałów i Robót ze  T na podstawie wyników badań, 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z DP i  T. W takim przypadku 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę, Inspektor  Nadzoru może dopuścić do 

użycia  materiały posiadające Atest Producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami  T 
i DP. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez  T, każda partia dostarczona 
do Robót  będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producentów, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru . 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeśli zostaną stwierdzone niezgodności ich właściwości z DP lub  T to zostaną one 
odrzucone. 

6.8 Dokumenty Budowy 
1)  Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go dokonała z 
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Inspektora Nadzoru.  

 2) Księga Obmiarów – stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru  

3) Dokumenty laboratoryjne: 
    Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w PZJ. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny  być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

4) Pozostałe dokumenty budowy: 
    Obok wymienionych w p-ktach 1÷3 zalicza się n/w dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły Odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję prowadzoną w czasie Budowy. 
 

5) Przechowywanie dokumentów budowy: 
    Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i  T, w  
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jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. 
Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdziekolwiek w  T lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości-po prostej prostopadłej do osi. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 
 m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymogami  T. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia wagowe, odpowiadające  

odnośnym wymaganiom  T. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Procedura Przejęcia Robót 
Zgodnie z warunkami Umowy proces zakończenia Umowy odbywa się wg 

 następujących etapów: 
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� Wystawienia Świadectwa Przejęcia  
Gdy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca przedstawi wniosek o 
wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia. 
Inspektor  Nadzoru w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku jw., wystawia Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia lub wydaje polecenie wyszczególniające roboty, które winny być 
wykonane przed wystawieniem Świadectwa. Wykonawca ma prawo otrzymać Świadectwo 
Przejęcia w ciągu 21 dni od dnia ukończenia tych Robót. 

� Wystawienie  twierdzenia Ukończenia 
Nie później niż na 84 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca winien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru  Stwierdzenie Ukończenia z towarzyszącymi 
dokumentami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

� Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji  
W ciągu 28 dni po upływie Okresu Gwarancyjnego Inspektor  Nadzoru wystawia 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 

� Wystawienie  twierdzenia Ostatecznego  
W ciągu 56 dni po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca winien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru  do analizy projekt stwierdzenia ostatecznego wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Po uzgodnieniu Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru  Stwierdzenie Ostateczne. 

� Wystawienie Potwierdzenia  
Po przedłożeniu Stwierdzenia Ostatecznego, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne Potwierdzenie, że kwota wymieniona w Stwierdzeniu 
Ostatecznym przedstawia uregulowanie wszystkich płatności, przewidzianych Umową. 

� Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności  
W ciągu 28 dni po otrzymaniu Stwierdzenia Ostatecznego oraz pisemnego Potwierdzenia, 
Inspektor  Nadzoru winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Należy , w uzgodnieniu z Zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. 
Należy określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe 
przekładanie instalacji na placu budowy, i in. a także prac towarzyszących , np. prace geodezyjne, 
organizacja ruchu i in. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie „wykazu robót wykonanych częściowo”. Podstawa płatności 
będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.  
 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowane będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE.   
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wyznaczeniem lokalizacji obiektów, dróg i placów, tras  sieci i 
instalacji oraz  ich  punktów wysokościowych ,  które zostaną wykonane w ramach projektu 
inwestycji pn. ” Przystań rzeczna w Brzegu.” 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-01.01 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.)  

• Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-01.01 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
                        i linii energetycznych. 
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, Inspektor  Nadzoru, budowy, prawa, 
księgowości  
                    oraz inne 

  74313130-6 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie lokalizacji obiektów, i 
trasy sieci  i przyłączy, niwelety dróg i placów.    

1.4.1 Odtworzenie tra y i punktów wy okościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem i odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych obiektów 

budowlanych, osi trasy sieci i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 Punkty główne -  punkty narożne obiektów budowlanych , punkty załamania osi trasy, punkty 
kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w  T 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
 T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
 
3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
 Do wytyczenia i odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych  oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać   500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy sieci, a także przy każdym  obiekcie. 
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Projektowaną oś obiektu budowlanego, budynku a także osi rurociągu (przewodu) lub dno kanału 
należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych.  
� Punkty na  osi lub dnach należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,  tzw. kołków 

osiowych z gwoździami .  
� Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i węźle,  a na odcinkach prostych co 

około 30-50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
�  Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego 

osi lub dna kanału podczas prowadzenia robót.  
� W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej .  
� Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru . 
� Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

� Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4 Wytyczenie i odtworzenie osi trasy  
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr.  

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 6. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru . 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ZABEZPIEZZENIE   ZIELENI   

I  WYZINKA DRZEW 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-1.2. Zabezpieczenie zieleni  i wycinka drzew. 

 Str.31 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

11 WSTĘP 

11.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wycinką drzew oraz  ochroną zieleni na czas wykonywana robót 
wykonywanych w ramach projektu inwestycji pn ” Przystań rzeczna w Brzegu.” 
 

11.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych ochroną i zabezpieczeniem zieleni na czas 
wykonywania robót, usunięcie i karczowanie drzew 
 

11.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-01.02 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 

11.4.1 Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-01.02 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, Inspektor  Nadzoruii, budowy, prawa, 
księgowości  
                    oraz inne 

 74313130-6 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

11.5  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  T 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

11.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zo0dnosc z dokumentacja 
techniczną, ST praz poleceniami Inspektora. Wycinka drzew przeznaczonych do usunięcia musi 
być uzgodniona z odpowiednimi władzami, a w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem 
Przyrody. Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów bhp 
odnośnie wycinki drzew 
 
12 MATERIAŁY 

Materiały do ochrony i pielęgnacji zieleni. 
 

 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-1.2. Zabezpieczenie zieleni  i wycinka drzew. 

 Str.32 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

13 SPRZĘT 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do usuwania drzew: 
- piła spalinowa lub łańcuchowa 
- ciągnik  
- łopata 
- siekiera 
 
 
14 TRANSPORT 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
Pocięte drzewo można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

14.2 Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
 
15 WYKONANIE ROBÓT 

15.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
  

15.2 Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roślin rosnących na placu 
budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie.   
Roślinność istniejąca w pasie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Jeżeli roślinność zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 
być ona odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
  
Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 
• Odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać matami. 
• Korzenie odcięte o znacznej grubości , zabezpieczać obudową ażurową z desek do wysokości 

2.0 m. 
• Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów . 
• Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew  a ziemię i 

urobek z wykopów nie odkładać na pnie drzew.  
• Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew , mogą być wykonywane wyłącznie w 
sposób nie szkodzący drzewom , zgodnie z art. 47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.X.1991r. o ochronie 
przyrody – tekst jednolity ( Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079 ze zmianami ). 

  
W celu ochrony drzew oprócz wytycznych jak wyżej  należy zastosować metodę tzw. 

ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 
specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie 
wykopów). 
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 Dla wszystkich roślin - ograniczenie skutków posuszy należy uzyskać przez: 
• wykonanie krótkich odcinków wykopów, 
• prowadzenie robót poza sezonem wegetacyjnym, 
• podlewanie drzew i krzewów, których część została uszkodzona ( powyżej 30% ), 
• zraszanie drzew w bardzo niesprzyjających warunkach meteorologicznych.  
 

15.3  Wykonanie i pielęgnacja zieleni 
W przypadku wystąpienia konieczności przesadzenia bądź nasadzenia nowych krzewów w 

miejscu zniszczonych należy : 
• krzewy sadzić w dołach 0,5 x 0,5m zaprawionych ziemią humusową, 
• posadzone krzewy pielęgnować w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielęgnacja będzie 

polegała na nawożeniu i podlewaniu   w okresie letnim.  
Zniszczone w czasie budowy  trawniki należy odtworzyć.   

15.4 Usunięcie drzew.  
Roboty związanie z usunięciem drzew obejmują wycięcie i karczowanie drzew, wywiezienie 

pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie pozostałości poi wykarczowaniu.  

Zgoda na prace związanie z usunięciem  drzew powinna być zyskana przez Zamawiającego.  
 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 

rębnym przez Inspektora. 

15.5 Zakres wykonywanych robót. 
1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby 

kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 
2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do 

drzewa. Odcięcie pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem 
szczególnej uwagi. 

3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną 
odcięte gałęzie oraz odcięte drzewo pocięte na kloce o wymiarach zapewniających 
dogodny załadunek i transport. 

4. Załadunek i transport pociętego drewna, pocięte kloce załadowane zostaną na środki 
transportu, którymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na składowiska 
wskazane przez Inspektora.   

5. Usunięcie pozostałej części pnia z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub 
mechanicznym pnia, odcięciu korzeni oraz wyciagnięciu ciągnikiem na linie 
stalowej.  Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną.  

Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. 
 
 
16 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

16.2 Kontrola jakości prac ochrony zieleni. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie stanu zdrowotnego zieleni.    
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16.3 Kontrola jakości przy usuwaniu drzewo i krzaków. 
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy 

podlega wizualnej ocenie Inspektora i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.   
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. 

Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inspektora w sposób 
uporządkowany.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w  ST-2.0 
 
 
17 OBMIAR ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

17.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z ochroną i pielęgnacja drzew i krzewów jest: 
- dla drzew – sztuka 
- dla krzewów – hektar 
 
 
18 ODBIÓR ROBÓT 

18.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
19 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  T 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

19.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p-ktu. 7  

Cena wykonania robót obejmie: 
� Pielęgnację zieleni. 
� Zabezpieczenie pni i systemu korzeniowego. 
� Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
� Wycinkę drzew 
� Mechaniczne karczowanie pni  
� Załadunek i odwiezieni dłużnic 

 
 
 
20 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody – tekst jednolity (Dz.U. z 2004, Nr 92 
poz.880).
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1 CZĘŚC OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

i robót pogłębiarskich przy budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 02.00 wg Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych na budowie 

p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki 
podczas realizacji: 

• Hangaru. 
• Przystani turystycznej 
• Przystani pasażerskiej 
• Dróg. placów, chodników i ogrodzenia 
• Sieci i przyłączy 

 
 Roboty budowlane obejmują wszystkie czynności związane z:  

� zdjęciem humusu bądź rozebraniem nawierzchni umocnionej,  
� wykonywaniem wykopów roboczych, 
� zabezpieczeniem w miejscach kolizyjnych istniejących budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
� wykonaniem prac rozbiórkowych, 
� odwodnieniem, 
� wykonywaniem podsypki i obsypki, 
� nawożeniem gruntu i narzutu kamiennego, 
� zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym z zagęszczeniem, 
� wykonanie robót pogłębiarskich na rzece Odrze 
� wykonanie umocnień kamiennych   
� oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu 

robót ziemnych w trakcie realizacji Zadania jw. 

Prace towarzy zące 

Zakres i ogólne wymagania dotyczące robót towarzyszących podano w ST 00.00 - 
„Wymagania ogólne”  

Po wytyczeniu miejsca usytuowania projektowanych obiektów, urządzeń oraz trasy 
poszczególnych sieci należy wytyczyć obrysy wykopów, kontrolując ciągle odległości od granicy 
działek.  

Na przewidywanych powierzchniach prowadzony prac należy zebrać warstwy humusu oraz 
rozebrać warstwy konstrukcyjne nawierzchni umocnionych na odkład.  

W miejscach kolizyjnych należy dokładnie określić usytuowanie istniejące sieci. W czasie 
realizacji wykopów, przed ich zasypaniem należy wykonywać wszystkie niezbędne prace 
montażowe podziemnego uzbrojenia, dzięki czemu uniknie się stosowania dla nich odrębnych 
wykopów.  



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

ST – 2.0 – Roboty ziemne i pogłębiarskie 

Str.37 
 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

Nie przewiduje się budowy tymczasowych dróg dojazdowych a dowóz materiałów odbywał 
się będzie po drogach istniejących a wywóz urobku z prac pogłębiarskich drogą wodną.  

Wszelkie roboty w sąsiedztwie zieleni i drzew i wycinki prowadzić zgodnie z ST 1.2 oraz 
uzgodnieniem w zakresie ochrony zieleni. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kla yfikacja ogólna robót budowlanych: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

          45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45241000-8 – Budowa portów 
45242000-1 – Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45243000-2 – Budowa w zakresie ochrony przybrzeżnej 

Zakre  robót budowlanych objętych ST 2.0 

Dział – 45000000 - 7               -  Roboty budowlane 
Grupa robót  - 45100000 - 8  -  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45500000 -2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 
lądowej 

Klasa robót   - 45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

      45120000 - 4    - Próbne wiercenia i wykopy 
45230000 - 8  – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk   i kolei; wyrównywanie terenu 

  45240000 - 1  – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Kategorie robót 45111000 - 8    - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000 - 5    - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000 - 2    - Roboty na placu budowy 
45122000 - 1    - Próbne wykopy 
45231000- 5  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych. 
45232000 - 2   - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45236000 - 0   - Wyrównywanie terenu. 
45241000 - 8   - Budowa portów 
45242000  - 5   - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych  
45243000 - 2   - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej   
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST 00.00 - „Wymagania ogólne” ,      
a także podanymi poniżej: 
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Wykopy robocze- wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje, plan 
sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne 
badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 
zagęszczenie zasypki, itp.) 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)  

Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
� d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
� d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt i zawarta w nim woda 
gruntowa. Średnia głębokość przemarzania to ok. 0.8m. Wielkość ta zależy od strefy klimatycznej 
(w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o głębokości, na której posadawia się obiekty. 

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, nasyp zagęszczony lub 
podkład na który nakłada się wyprawę lub el. prefabrykowany. 

Poziom wód gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonośnej, pozostająca tylko pod 
wpływem ciśnienia atmosferycznego. 

Keja - określenie niewielkiego nabrzeża lub pomostu w przystani lub niewielkim porcie. Miejsce 
do cumowania niewielkich pływających jednostek turystycznych, lub sportowych, np. żaglówek, 
jachtów czy motorówek. 

 lip - mała pochylnia, budowla hydrotechniczna w postaci równi pochyłej schodzącej z lądu w głąb 
wody, służąca do wodowania lub wyciągania na brzeg niewielkich jednostek pływających poprzez 
przewożenie ich na wózku kołowym, którym można wjechać do wody na głębokość większą niż 
zanurzenie jednostki. 

Ścianki szczelne - konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów np. stalowych, 
zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak aby całość stanowiła szczelną płytę obciążoną 
płytami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne mają za zadanie 
uniemożliwić przemieszczanie znajdującego się za ścianką gruntu w kierunku poziomym, ponadto 
uniemożliwiają także przepływ wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych znajdujących 
się za ścianką oraz zapewniają przejęcie spodziewanego parcia gruntu i wody. 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –00. 00 „Wymagania ogólne”. 
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2 WYROBY BUDOWLANE 
Wyrobami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu 
• grunt piaszczysty 
• żwir, pospółka 
• mieszanka cementowo-piaszczysta 1:3 
• geowłóknina separacyjna 190kg/m2 
• kształtowniki i grodzice stalowe  
• kształtowniki  stalowe do umocnień ścian wykopów liniowych (lub systemowe szalunki 

słupowo-płytowe) 
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie 
• ziemia urodzajna (humus, gleba) 
• kamień łamany nienasiąkliwy o min. wymiarze 20cm 

Wyroby budowlane powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu.              
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3 SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów prowadzone mogą być ręcznie oraz 
przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego 
• spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, 

przemieszczania gruntu, 
• koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, 
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, 
• walec, 
• dźwig  
• sprzęt do cięcia stali i betonu, 
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania wykopów, 
• ubijak do zagęszczania, 
• pompy, 
• młoty pneumatyczne, 
• specjalistyczny sprzęt pływający do wykonywania robót rozbiórkowych, pogłębiarskich i 

umocnień kamiennych  „z powierzchni wody” (pogłębiarka, koparka na pontonie, pchacz, 
barka, promy pływające, dźwig na pontonie, młot hydrauliczny, sprężarka powietrzna itp.)  

• wciągarki, 
• instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp.), 
• inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00                               
-„Wymagania ogólne”. 
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Należy przyjąć, że transport odbywał się będzie drogą lądową (materiały ziemne, materiał 
do umocnienia kamiennego) oraz drogą wodną (urobek z pogłębiania, materiał do umocnienia 
kamiennego) – barki, pontony, pchacze, holowniki)  

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-IV), 
kruszywo, gruz stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Samochody skrzyniowe, 
naczepy do przewozu sprzętu budowlanego. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
techniczne. Materiały należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne wykonania robót 

Przygotowanie robót ziemnych 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą  PN-B-06050,  PN-
B-10736 .  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami                    

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

• wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości, wysokości                   
i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych należy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi typu: 
teodolit, niwelator oraz przyrządami prostymi jak: poziomica, łata, taśma itp. 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0.1÷0.2m. 
mniejszej od projektowanej a następnie pogłębiać do głębokości właściwej bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi 
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5cm. 
Po wykonaniu wykopów lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Od pojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
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Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co 
najmniej 1.0m. od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
• bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone 
w dokumentacji projektowej bądź niewypał należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 

• należy stosować elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków 

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, obudowa winna wystawać min. 15cm ponad 
poziom terenu 

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości nie 
mniejszej niż 0.6m. poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 

• obudowę należy zakładać stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać 

 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o minimalnej wytrzymałości powyżej 0.05Mpa wg PN-86/B-02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
- 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
- 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 
a nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożenia przewodu 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać  ± 3cm. 

Szerokości wykopów 

5.1.4.1 Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych 

Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić nie mniej niż: 
a) o nachyleniu 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły) 
b) o nachyleniu 1:1.25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu  1:1.5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy 
grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1.5 dla skarp wykopów o głębokości do 2.0m. 
oraz 1:1.75 dla skarp wykopów o głębokości do 3.0m. 
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5.1.4.2 Szerokości dna wykopu S ze skarpami pochyłymi 

Dla rurociągów liczona w centymetrach powinna wynosić: 
• S = Φ + 2×20cm dla średnic do 300mm 

Minimalne wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom zewnętrznym rzutu ław fundamentowych niezależnie od 
rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. Dla zbiorników szerokości wykopów równe wymiarom 
płyty dennej w rzucie zwiększone od każdej krawędzi o ok. 0.5m. tj. odległość umożliwiającą 
swobodny montaż szalunków. 

5.1.4.3 Szerokości wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów 

W ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie umocnionych ścian 
wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg wymiaru: 
• S = Φrurociągu 2×40cm  

Za ypka i zagę zczenie gruntu 

Do zasypywania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste pochodzące z wykopów na 
odkład lub dowiezione spoza strefy robót, z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, torfów.  

Zasypkę należy wykonywać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25÷35cm przy zastosowaniu spycharek i 
zgarniarek.  

Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Warstwa przykrywająca, występująca 0.30÷1.00m. nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana 
przy pomocy średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0.6kN) lub 
lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 5.0kN). 
Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1.0m. 
Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj użytego sprzętu należy zawsze dostosować do wymogów 
Producenta rur.  

Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki 
jest niedopuszczalne. Stopień zagęszczenia Is winien wynosić 0.95÷1.0. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.   

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
użytego przewodu, obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu winna wynosić co najmniej 0.5m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt dowieziony bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem piaszczystym dowiezionym lub rodzimym z 
jednoczesnym zagęszczaniem. 

Zasypywanie wykopów na odcinkach w drogach gruntami niewysadzinowymi, 
jednorodnymi o grubości ziaren ≤30mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych 10cm warstwami 
do wskaźnika zagęszczenia  IS≥1.0 wg Proctora.  
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Umocnienie ścian wykopów i ścianki  zczelne 

Wbijanie pali realizowane będzie z powierzchni rzeki przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu pływającego podczas wykonywania dalb cumowniczych dla przystani pasażerskiej.  Ścianki 
szczelne kei dla przystani turystycznej i pomostów dla przystani pasażerskiej realizowane będą z 
terenu. Przy wbijaniu należy zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie pali w zamkach. Przed 
zakończeniem dogłębiania (wbijania) pali nie wolno rozpocząć wykonywania robót pogłębiarskich.  

 Zabezpieczenie ścian pionowych w wykopach liniowych wykonywać obudową do 
pionowego lub poziomego umocnienia – obudową zwartą bądź  ażurową lub prace wykonywać w 
wykopach otwartych. 

Dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed zastosowaniem materiałów 
do wykonania ścianki należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. W przypadku zastosowania 
innej niż opisana technologii wykonania ścianki szczelnej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru  
zasady jej wykonania. 

Wywozy ziemi i gruzu 

Należy przyjąć zebranie humusu na odkład na terenie budowy do późniejszego 
wykorzystania do odtworzenia zieleni. Wywóz gruntów nienośnych z wykopów lądowych na 
odległość 10km. Wywóz urobku z prac pogłębiarskich drogą wodną  na odległość 15km.   Przywóz 
piasku z odległości 1km. Wywóz gruzu z rozbiórek na odległość 10km. Złom przekazać 
Inwestorowi. Wywóz pochodzącego z ewentualnych rozbiórek asfaltu do utylizacji na odległość 
60km. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami składowaniem i utylizacją gruzu z rozbiórek 
zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 

Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt do organu wydającego pozwolenie i 
sprawującego nadzór. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. Gruz betonowy z 
rozbiórek należy wywieźć  na wysypisko lub wykorzystać np. do wykonywania podbudowy przy 
zasypywaniu likwidowanego zbiornika. 
Koszt kruszenia, segregacji gruzu, przewozu na miejsce wbudowania i wywozu na wysypisko 
części nie nadających sie do wbudowania należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  
1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren prowadzenia robót 
rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, 
okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

3. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed 
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegające rozbiórce a pozostające w strefie 
wykonywanych prac. 

4. Podczas prowadzenia robót strefy niebezpieczne w których istnieje możliwość spadania różnych 
przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami. Zakazane jest używanie 
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daszków jako rusztowań. Miejsce niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi 
lub zakazu. 

5. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odcinać elementy nośne 
konstrukcji. Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 
przyległych.  Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, elementów wykończenia itp. a 
następnie rozbiera się elementy nośne zaczynając od najwyżej usytuowanych. Przed 
przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci. 

6. Elementy z betonu trudne do usunięcia młotami ręcznymi i młotami pneumatycznymi, tnie się 
tarczowymi ( diamentowymi ) lub linowymi piłami do betonu przy zachowaniu wytycznych 
technicznych producenta sprzętu tnącego oraz zasad bhp. Elementy dużych rozmiarów są 
rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą urządzeń rozpierających . 

7. Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy przeznaczone do likwidacji 
stają się własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca 
zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek 
oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 
upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i jeżeli to 
będzie wymagane przez Inspektora Nadzoru, pisemne potwierdzenie o tej treści. 

8. Wszelki złom powstały w wyniku rozbiórki zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
9. Wykonawca na wywóz materiału rozbiórkowego uzyska pisemne potwierdzenie dotyczące 

lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i produkty 
odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Odwodnienie  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych lub  urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi Instytucjami. 

Należy na bieżąco kontrolować istniejący poziom wód gruntowych oraz zgodność budowy 
podłoża pod posadowienie obiektów z dokumentacją geotechniczna np. poprzez wykonywanie 
próbnych wykopów lub ręcznych odwiertów kontrolnych. Wykopy należy zabezpieczać przed 
wodami opadowymi. 

Zajęcie dróg wodnych i zapewnienie żeglowności 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg lądowych lub żeglownych w przypadku zajęcia dróg przy wykonywaniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem/administratorem dróg wodnych 
terminu i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na torze wodnym i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz transportu materiałów, sprzętu i ludzi niezbędnych do realizacji prac 
związanych z budową przystani. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia                   
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg wodnych oraz zapewnieniem  żeglowności                    
i wynikająca z tego organizacje ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, 
a koszty z tym związane uwzględnić w Przedmiarze Robót. 

Bilan  robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie                     
z wyliczonym bilansem masy ziemne zostaną odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, 
rozścielone lub wywiezione).  

Nadmiar ziemi wykorzystać do ukształtowania terenu lub wywieźć na wysypisko. Grunt 
nie nadający się do zasypki wywieźć na wysypisko a do zasypki użyć gruntu piaszczystego. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

Warunki gruntowo-wodne 

W ramach prac wiertniczych  wykonano 6 otworów badawczych do głębokości 3.0-8.0mppt, 
o łącznym metrażu 33.0mb.Ilość otworów badawczych, ich lokalizację i głębokość określił 
Zleceniodawca. Prace wiertnicze wykonano w miesiącu grudniu   2007 roku. Podczas prac 
wiertniczych na bieżąco prowadzono analizę nawiercanych gruntów.  
 
Budowa geologiczna 
 Omawiany teren rozpoznano max. do głębokości 8.0mppt. Stwierdzono  grunty nasypowe i 
grunty rodzime okresu czwartorzędu. 
 
Grunty nasypowe 

Nasypy niekontrolowane, oznaczone na przekrojach jako warstwa nr I, zbudowane                z 
gleby przemieszanej z piaskiem, kamieniami, gruzem. Ich  miąższość od  0.8m w rejonie otworów 
nr 1-3 do 2.8m w otworze nr 1. 

 
Grunty rodzime 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez piaski drobne, piaski gliniaste i żwiry. Zasadniczy 
udział w budowie mają piaski  i żwiry, które tworzą warstwy ciągłe. Piaski gliniaste występują 
otworach nr 2 i 3 w postaci niewielkiej warstwy,vide przekrój I. 
Układ przestrzenny oraz miąższości nawierconych gruntów, przedstawia załącznik nr 2 i 4. 
 
Warunki hydrogeologiczne 

Podczas prac  wiertniczych do głębokości  8.0mppt wodę gruntowa nawiercono                 w 
otworach nr 1-3 na głębokości 3.4-3.6mppt co odpowiada rzędnej wysokościowej 131.8 – 132.0m  
n.p.m. Woda gruntowa może wykazywać wahnięcia ±1.0m od poziomu udokumentowanego w 
zależności od stanu wód w rzece, ilości opadów, suszy itp. 

 
Warstwy geotechniczne 
 Podczas wykonywania wierceń stwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime. Wydzielono  
następujące  warstwy geotechniczne: 
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Grunty nasypowe 
 
Warstwa I - nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby przemieszanej z kamieniami, piaskiem, 
gruzem  itp. W otworach nr 4-6 tworzą niewielką warstwę o grubości 0.6-0.8m. W rejonie otworów 
1-3  ich grubość wzrasta i w otworze nr 1 osiąga  2.8m. Są to zleżałe śmieci. 
Stan techniczny luźne ID =0.30 
 
Grunty rodzime 
 
Warstwa II - piaski drobne, suche do głębokości ok.3.5mppt, głębiej nawodnione. Mają 
zasadniczy udział w budowie badanego podłoża. Tworzą warstwę ciągła w rejonie otworów 1,2,4-6 
nie przewierconą do głębokości rozpoznania tj.3.0-8.0mppt. 
Stan techniczny średnio zagęszczone   ID = 0.40  
Orientacyjne dopuszczalne obciążenie k2 = 2.0kG/cm

2, (0.20MPa) 
 
Warstwa III - piaski gliniaste, występują w postaci niewielkiej warstwy w otworach nr 2 i 3 w 
strefie głębokości 4.3-6.6mppt w otworze nr 2 i 1.8-3.6mppt w otworze nr 3. 
Stan techniczny twardoplastyczne   IL = 0.25  
Orientacyjne dopuszczalne obciążenie k2 = 1.5kG/cm

2, (0.15MPa) 
 
Warstwa IV - żwiry, występują w rejonie otworu nr 3 i 6.W otworze nr 3 występują dwukrotnie. 
Pierwszy raz bezpośrednio pod nasypami w postaci niewielkiej warstwy  i drugi raz poniżej 
piasków gliniastych tj. od głębokości 3.6mppt i do głębokości wykonywanych wierceń tj.8.0mppt 
nie zostały przewiercone. W otworze nr 6 ich strop został nawiercony na głębokości 1.8mppt. 
Stan techniczny średnio zagęszczone   ID = 0.40  
Orientacyjne dopuszczalne obciążenie k2 = 3.0kG/cm

2, (0.30MPa) 
Stan techniczny, stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono oporem świdra  podczas 

wykonywania wierceń, natomiast stopień plastyczności gruntów spoistych określono metodą 
odkształceń próbki gruntu.  

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw, 
wyznaczono metodą „B” zgodnie z normą PN-81/B-03020 wg. zależności korelacyjnych  ID               i 
IL jako parametry wiodące, a pozostałymi parametrami. Wartości te odczytano z tabel                     i 
wykresów.  Dane ich zestawiono w zał. nr 3 „Parametry geotechniczne warstw”. 

 
Wnioski i zalecenia 

• Podłoże badanego terenu buduje grunty nasypowe i grunty rodzime w postaci piasków 
drobnych, piasków gliniastych i żwirów.  

• Grunty nasypowe oznaczone na przekrojach jako warstwa I, należy w całości usunąć z 
podłoża. Przy wybraniu ich poniżej poziomu projektowanego posadowienia, należy 
wykonać podsypkę piaszczysto-żwirową i zagęścić do ID  >0.50 

• Zasadniczy udział w budowie badanego podłoża mają  piaski drobne, które tworzą warstwę 
ciągła na całości badanego podłoża z wyjątkiem otworu nr 3,gdzie zostały zastąpione przez 
żwiry. 

• W rejonie otworów nr 2 i 3 w obrębie piasków i na stropie żwirów występuje warstwa 
piasków gliniastych , oznaczona jako warstwa III. 

• Na badanym terenie woda gruntowa występuje na głębokości 3.4-3.6mppt co odpowiada 
rzędnej wysokościowej 131.8-132.0m n.p.m. 

• Podziemne części obiektów należy zabezpieczyć w izolację poziomą i pionową. 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

ST – 2.0 – Roboty ziemne i pogłębiarskie 

Str.47 
 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

 
Na podstawie pt. „Dokumentacja geotechniczna z rozpoznania podłoża budowlanego dla 

zadania inwestycyjnego – Budowa przystani wodnej na rzece Odrze w Brzegu przy Placu 
Drzewnym”, wykonanej w grudniu 2007r przez „GEOWIERT” Opole, ul. Borowskiego 7, dla 
określenia  przekroju geologicznego podłoża gruntowego,  miarodajnymi są otwory                           
o przekroju: 

Otwór nr 3a w miejscu wykonania przystani turystycznej 
 

0.00 – 1.30m     Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G) 
1.30 – 1.80m     Żwir, brązowy ID = 0.40 
1.80 – 3.60m     Piasek gliniasty, ciemno szary IL = 0.25 
3.60 – 8.40m     Żwir, szary ID = 0.40 
8.40 – 12.0m     Ił, niebiesko zielonkawy,  twardoplastyczny IL = 0.15 

 
Istniejący poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosił 135.40m n.p.m.  
Wodę gruntową stwierdzono na głębokości ok. 3.6m 
 

Otwór nr 3 w miejscu wykonania przystani pasażerskiej 
 

0.00 – 1.30m     Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G) 
1.30 – 1.80m     Żwir, brązowy ID = 0.40 
1.80 – 3.60m     Piasek gliniasty, ciemno szary IL = 0.25 
3.60 – 8.00m     Żwir, szary ID = 0.40 
 

Istniejący poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosił 135.60m n.p.m.  
Wodę gruntową stwierdzono na głębokości ok. 3.6m 

 
Otwór nr 4, 5, 6  w miejscu wykonania dróg i placów 
 

0.00 – 0.60÷0.80m     Nasyp niekontrolowany (Gp+Ko+G) 
0.60÷0.80m  – 3.00m     Piasek drobny i żwir, brązowy ID = 0.40 

Istniejący poziom terenu w miejscu wykonania otworu wynosił 135.40÷135.90m n.p.m.  
Wody gruntowej do głębokości  3.0m nie stwierdzono.  

Roboty ziemne. 

Przyjmuje się, że pod realizację Hangaru – ob. nr1,  wykonywany będzie wykop otwarty, 
szerokoprzestrzenny bez odwodnienia z wymianą wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego 
o miąższości 0.8÷2.3m na piaski zagęszczone.  

Wykonanie nowych sieci międzyobiektowych i ich podłączeń do instalacji istniejących 
wraz z obiektami podziemnymi realizowane będą w wykopach liniowych i wykopach punktowych 
wąskoprzestrzennych umocnionych obudową pełną np. systemowymi szalunkami słupowo-
płytowymi lub kształtownikami stalowymi do pionowej i poziomej obudowy ścian typu wypraski, 
grodzice KS7 oraz w wykopach otwartych ze skarpami pochyłymi (wykopy w terenie o 
nawierzchni nieumocnionej typu trawniki). 

Wykopy o ścianach odeskowanych i rozpartych winny spełniać niezbędny warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego tj. odporności gruntu w strefie obsypki ochronnej rury, 
z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne. 
Odeskowanie ażurowe można stosować jedynie w terenie o nawierzchni nieumocnionej (np. 
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trawniki) wykonywanych w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie 
gruntu spomiędzy elementów przyściennych.  

Prace budowlane związane z układaniem sieci wzdłuż istniejących dróg i chodników 
prowadzone będą w wykopach pionowych umocnionych obudową pełną na całej wysokości 
wykopu.  Minimalna szerokość wykopu przy dnie winna wynosić S =Φrury+(2×0.4m). 

Wykonanie żelbetowych pomostów przystani pasażerskiej oraz kei i slipów przystani 
turystycznej wykonywane będzie w wykopie otwartym, po wcześniejszym odcięciu od nurtu rzeki 
ściankami szczelnymi z grodzic stalowych (lub workami z piaskiem) i zebraniu wierzchniej 
warstwy umocnionej nawietrzni z kostki betonowej, gleby oraz gruntów mineralnych 
niebudowlanych.  

W przypadku wykonywania wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych nachylenia skarp 
należy przyjmować: 
d) o nachyleniu min 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
e) o nachyleniu  min 1:1.25 – w gruntach mało spoistych  
f) o nachyleniu  min 1:1.5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy 
grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1.5 dla skarp wykopów o głębokości do 2.0m. 
oraz 1:1.75 dla skarp wykopów o głębokości do 3.0m. 

Szerokości dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów liczona w centymetrach 
powinna wynosić: 
• S = Φ + 2×20cm dla średnic do 300mm 

Minimalne wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom zewnętrznym rzutu ław lub płyt fundamentowych niezależnie 
od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. Dla zbiorników szerokości wykopów równe 
wymiarom płyty dennej w rzucie zwiększone od każdej krawędzi o ok. 0.5m. tj. odległość 
umożliwiającą swobodny montaż szalunków. 

W ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle umocnionych ścian wykopów 
należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów: 
• S = 0.90m. – dla rurociągów średnicy    Dn<200 mm 

Pod ypki, ob ypki, za ypki i zagę zczenie na ypów 

W obrębie podsypki, obsypki i zasypki na całej wysokości,  zasypywanie wykopów należy 
wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o 
grubości ziaren ≤30mm. Zagęszczenie gruntów w wykopie realizować ok. 20÷30cm warstwami aż 
do odpowiedniego wskaźnika (stopnia) zagęszczenia. Należy przyjmować zagęszczenie nasypów 
wykonywanych w  korpusie skarpy brzegowej oraz w obrębie podsypki i obsypki technologicznej 
rurociągów do wskaźnika  zagęszczenia IS ≥ 0.97 wg skali Proctora. Zagęszczenie nasypów 
wykonywanych pod drogi do wskaźnika  IS = 1.00, w poboczach, chodnikach do IS≥0.97 wg skali 
Proctora. 

Zagęszczenie gruntów nasypowych piaszczystych w wykopach  pod posadowienie 
fundamentów projektowanych obiektów wykonywać do wskaźnika  zagęszczenia IS ≥ 0.97 (lub 
stopnia zagęszczenia ID=0.70). 

Wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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Odwodnienie robót ziemnych 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczą na terenie budowy przystani występuje niski poziom 
wód gruntowych i nie przewiduje się realizacji odwadniania wykopów. Jedynie podczas realizacji 
prac w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu należy przewidzieć konieczność wykonania  ścianek 
szczelnych odcinających od powierzchni prowadzonych robót napływ wody z rzeki. Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Należy na bieżąco kontrolować istniejący poziom wód gruntowych oraz zgodność budowy 
podłoża pod posadowienie obiektów z dokumentacją geotechniczna. 

Prace ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej i przy niskim stanie wody na Odrze. 
Wykopy należy zabezpieczać przed wodami opadowymi. 

Roboty rozbiórkowe. 

Obiekty przystani turystycznej, przystani pasażerskiej oraz drogi i place należy 
wykonywać w wykopach  otwartych, po wcześniejszym wykonaniu prac rozbiórkowych 
istniejących nawierzchni z kostki betonowej kolidujących z projektowanymi obiektami.  

Z pozostałych powierzchni należy zebrać na odkład wierzchnią warstwę gleby o grubości 
ok. 15cm. Do częściowej wycinki przeznaczone są drzewa i krzewy kolidujące z obiektami 
inwestycji. Przewidywane jest także przerzedzenie zarośli rosnących na skarpie brzegowej, 
usytuowanej pomiędzy przystanią turystyczną i przystanią pasażerską. 

Do rozbiórki przeznaczona jest istniejąca przepompownia, usytuowana w miejscu 
posadowienia schodów/peronów (obiektu nr 4c) oraz wychodzący z pompowni w stronę rzeki 
rurociąg ssący. 

Pompownia jest obiektem żelbetowym, średnicy ok. 4.0m. przykryty na poziomie ok. 
136.10m n.p.m  żelbetową płytą pokrywową.  Z  komory w stronę rzeki (pod jej dnem) wychodzi 
rurociąg ssący o długości ok. 40m. 

W przypadku zaistnienia kolizji istniejących słupów oświetleniowych z projektowaną 
drogą należy przewidzieć konieczność ich  przestawienia. 

 Rozbiórka pompowni. 

W miejscu usytuowania istniejącej pompowni posadowiony będzie obiekt nr 4c – 
Perony/schody. W związku z powyższym należy wykonać rozbiórkę wszystkich elementów 
konstrukcyjnych komory wystających ponad teren aż do głębokości ok. 1.0m. poniżej projektowany 
poziom terenu, tj. do poziomu ok. 133.0m.n.p.m. Rozbiórkę należy prowadzić w wykopie 
otwartym. W przypadku występowania w zbiorniku wody należy ją wypompować. Do rozebrania 
przeznaczone są: 
- żelbetowe płyta stropowa o średnicy ok. 4.0m grubości ok. 20cm  
- ściany pompowni o grubości ok. 25cm  na wysokości ok. 3.0m. 

Wszelkie prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy prowadzić bardzo 
ostrożnie zgodnie ze sztuką budowlaną i w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Należy przyjmować zasadę, że demontaż (wycięcie) danej konstrukcji nośnej należy 
wykonać dopiero po wcześniejszym rozebraniu wszystkich elementów obciążających tę 
konstrukcję.  
Zasypywanie zbiornika i wykopów należy wykonywać gruntami budowlanymi nośnymi, sypkimi 
pochodzącymi z wykopów lub dowiezionymi,  zagęszczanymi warstwowo do stopnia zagęszczenia 
ID ≥ 0.7 (lub Is = 0.97). Gruz pochodzący z rozbiórki można wykorzystywać do zasypania zbiornika 
(po rozdrobnieniu i wbudowaniu w grunt nasypowy) elementy stalowe będą złomowane (w 
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uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) natomiast wszystkie nieczystości i grunty nie nadające się do 
wykorzystania (typu osady organiczne) należy wywieźć na wysypisko. 

Rozbiórka rurociągu ssącego. 
Z  pompowni w stronę rzeki (pod jej dnem) wychodzi rurociąg ssący o długości ok. 40m który 
przewidziany jest do zdemontowania. Należy przyjąć  liniowe pogłębienie dna rzeki na szerokości 
ok. 1.0m aż do poziomu usytuowania rurociągu (przyjęto pogłębienie na głębokość ok. 1.0m ). 
Gruz pochodzący z rozbiórki rur należy zagospodarować w zależności od materiału, z jakiego są 
wykonane, np. rury betonowe można wykorzystywać do zasypania pompowni, po rozdrobnieniu i 
wbudowaniu w grunt nasypowy a elementy stalowe będą złomowane (w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru). Wszystkie nieczystości i grunty nie nadające się do wykorzystania (typu 
osady organiczne) należy wywieźć na wysypisko a wykop w dnie rzeki zasypać gruntem sypkim 
typu piasek gruboziarnisty, żwir. 

Do wykonywania prac rozbiórkowy i pogłębiarskich wykorzystywany będzie sprzęt pływający 
typu; barka górnopokładowa, holownik, koparka/pogłębiarka na pontonie, dźwig na pontonie, oraz 
sprzęt budowlany typu sprężarka powietrzna 4-5 m sześc./min. samochody samowyładowcze, 
młoty pneumatyczne, zagęszczarka krocząca itp.  Zaleca się, by prace związane z rozbiórką 
rurociągu skoordynowane były z wbijaniem ścianek szczelnych i dalb cumowniczych (ob. nr 5a) w 
taki sposób, by wykonywane były w jednym czasie przy wykorzystaniu tego samego sprzętu 
pływającego i sprzętu budowlanego.  

Uk ztałtowanie terenu, prace pogłębiar kie i umocnienia kamienne 

Ukształtowania terenu obejmuje obszar przystani dla małych jednostek pływających                
w granicach ogrodzenia oraz pas drogi dojazdowej, placu i pochylni w sąsiedztwie przystani 
pasażerskiej.  

Ukształtowanie terenu wymuszone zostało przez rzeźbę terenu istniejącego  i dostosowane 
do poziom rzeki Odry, tzw. poziomu wody 1% który wynosi 136.09m n.p.m.  

Zakres robót związanych z ukształtowaniem terenu obejmuje: 
• zebranie humusu (gleby) – przewiduje się zebranie humusu grubości ok. 15 cm   z powierzchni 

terenu w granicach prowadzonych prac budowlanych. Na powierzchniach występowania 
nawierzchni umocnionych z kostki betonowej należy ją rozebrać z odłożeniem do późniejszego 
wykorzystania 

• ograniczone „prześwietlenie” części zieleni -  do częściowej wycinki przeznaczone są drzewa 
kolidujące z projektowanymi obiektami inwestycji. Przewidywane jest także przerzedzenie 
zarośli rosnących na skarpie brzegowej, usytuowanej pomiędzy przystanią turystyczną                    
i przystanią pasażerską. Wycinkę wykonywać zgodnie z ST-01.02. 

• wykonanie wykopów pod budowle oraz korytowanie dróg i placów 
• wykonanie ścianek szczelnych i dalb cumowniczych zgodnie z ST-05.00 
• wykonanie nasypów zagęszczonych – przewidywana jest całkowita wymiana warstwy nasypu 

niekontrolowanego pod posadowienie hangaru oraz zagęszczone nasypy pod żelbetowe 
pomosty, slipy i keje. 

• wykonanie pomostów/peronów żelbetowych wg ST-04.00, nawierzchni umocnionych slipu, kei 
i pochylni dla niepełnosprawnych wg ST-07.00  

• wykonanie miejscowych prac naprawczych na ostrodze Odry w sąsiedztwie przystani dla 
małych jednostek pływających –na całej powierzchni istniejącej ostrogi przewiduje się 
wykonanie prac naprawczych poprzez rozebranie na powierzchni pomiędzy palisadowym 
umocnieniem luźnych fragmentów umocnienia kamiennego i zebranie zalegającego na ostrodze 
mułu piaszczystego. Następnie w miejscach ubytków należy wykonać ubite podsypki z 
mieszanki cementowo-piaskowej i uzupełnić powierzchniowo umocnienie z kamienia 
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łamanego, nienasiąkliwego na zaprawie cementowej. Przewiduje się, że niezbędne będzie 
odtworzenie umocnienia kamiennego na ok. 50% powierzchni ostrogi, z czego połowę 
powierzchni trzeba będzie wykonać materiałem nowym, dowiezionym. Należy stosować 
kamień o dużych wymiarach, porównywalnych do istniejącego umocnienia.    

a) wykonanie prac pogłębiarskich – należy wykonać pogłębienia dna rzeki wzdłuż ścianek 
szczelnych przy kei przystani turystycznej i ścianek przy pomostach przystani pasażerskiej. 
Docelowo maksymalny poziom dna rzeki (po pogłębieniu i wykonaniu umocnienia 
kamiennego) przy ściankach szczelnych przystani turystycznej winien wynosić 129.90m n.p.m. 
a przy ściankach szczelnych przystani pasażerskiej winien wynosić 129.30m n.p.m. Prace 
pogłębiarskie należy prowadzić przy wykorzystaniu  sprzętu pływającego (pogłębiarka, barka, 
pchacz, koparka na pontonie, itp.). Urobki z pogłębiania nie nadający się do wykorzystania 
należy wywieźć na wysypisko. 

• wykonanie kamiennego umocnienia partii nabrzeża – stopy skarp brzegowych bezpośrednio 
przylegających do nurtu rzeki Odry na całym odcinku pomiędzy przystanią pasażerską  i 
przystanią dla małych jednostek pływających należy umocnić narzutem kamiennym.  Przyjmuje 
się wykonanie umocnienia narzutem z kamienia łamanego, nienasiąkliwego o minimalnych 
wymiarach 20cm w ilości 1m3 narzutu na 1mb umacnianego nabrzeża. Narzut należy 
wykonywać na ułożonej wcześniej i dociążonej geowłókninie separacyjnej o min gramaturze 
190g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 12kNm.  

• Ukształtowanie terenu i rozściełanie zdjętego wcześniej humusu. Po wykonaniu wszystkich 
prac teren należy ukształtować, zakładając jego spadki naturalne w kierunku rzeki. 
Wykończenie nawierzchni nieumocnionych zebranym humusem z nasionami traw. Prace 
prowadzić w okresie wiosenno – letnim a ewentualną nadwyżkę lub niedobór gleby należy 
wywieźć/dowieźć w/z miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 - „Wymagania ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01. 
Sprawdzeniu podlega : 
• Wykonanie rozbiórki wykopu i podłoża. 
• Zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu. 
• Stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu. 
• Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin nie rzadziej niż co 20m. 
• Istniejące podłoże gruntowe. 
• Jakość gruntu przy zasypce. 
• Wykonanie zasypu. 
• Wykonanie podsypek i nasypów. 
• Zagęszczenie. 
• Wykonanie umocnień kamiennych 

 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 
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m3/t: rozbiórka, wykonanie wykopów, podsypki, obsypki, zasypki, umocnień kamiennych 
transport gruntu i gruzu  na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

m2 zdjęcie i rozściełanie humusu,  wykonanie umocnień ścian wykopów, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

m-g pompowanie wody, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Do obliczania obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane w 
pkt 5.1.4 - Szerokości wykopów, chyba, że warunki szczegółowe podają inaczej.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych  tolerancji 
dały wyniki pozytywne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu oraz ilość i jakość zasypanego wykopu. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru,  z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00 „Warunki Ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary  
PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-11210:1996        Materiały kamienne. Kamień łamany 
BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
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BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002        Geotechnika. Badania polowe 
PN-B-06050:1999        Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-EN 12063:2001    Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne 
PN-EN 1537:2002       Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy gruntowe 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów 
PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów Część 1: Opisy techniczne wyrobów 
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub 
badań 
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych Część 1: Wymagania 
PN-82/B-02000          Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 
PN-82/B-02001          Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003          Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-80/B-02010/Az1:2006  Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011         Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 
PN-88/B-02014         Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 
PN-76/B-03001        Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 
PN-83/B-03010        Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-81/B-03020      Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B-03203:2000  Konstrukcje stalowe - Zamknięcia hydrotechniczne - Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03264: 2002/Ap1:2004    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-B-03203:2000  Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-12082:1996  Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-12083:1996  Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 

10.1 Inne 
1. Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – Ministerstwo Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
2. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych Dz.U. Nr 73 poz. 346. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych przy budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 03.00 wg Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych 

na budowie p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki podczas realizacji: 

• Hangaru. 
• Przystani turystycznej 
• Przystani pasażerskiej 
• Dróg. placów, chodników i ogrodzenia 

oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu 
robót ziemnych w trakcie realizacji Zadania jw. 

1.3.1 Kla yfikacja ogólna robót budowlanych: 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-1 – Roboty budowlane w zakresie budynków           
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

1.3.2 Zakre  robót budowlanych objętych ST 03.00 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót:  45210000-1 – Roboty budowlane w zakresie budynków   
45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Kategorie robót     45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 
budowlanych związanych z transportem 

45223000-6 Konstrukcje 
45241000-8 – Budowa portów 
45242000-1 –Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45243000-2 – Budowa w zakresie ochrony przybrzeżnej 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST 00.00 „Wymagania ogólne”,            
a także podanymi poniżej: 

Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego 
(np. tynk podkładowy, podłoże betonowe itp). 
Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzieląca 
duże powierzchnie konstrukcyjne obiektu  lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronią 
powierzchnie przed przypadkowymi rysami i pęknięciami. 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 

Wyroby budowlane do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie                       
z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami. Wyrobami są: 
• beton mrozoodporny C20/25 (F150) 
• beton konstrukcyjny C8/10, C16/20, C25/30 
• stal zbrojeniowa AIII, AII, AI, A0 
• systemowe stropy gęsto żebrowe (belki żelbetowe, pustaki, nadbeton) 
• prefabrykowane nadproża L-19  
• gładzie cementowe 
• sucha posypka utwardzająca, zwiększająca odporność posadzki na ścieranie oraz eliminującej 

pylenia  
Wyroby budowlane powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
• Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o różnej konsystencji.  
• Wibratory pogrążalne. 
• Zacieraczka do betonu. 
• Deskowania inwentaryzowane stalowe, z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• Deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami 

drewnianymi z krawędziaków. 
• Maszyny do obróbki stali zbrojeniowej. 
• Wyciąg. 
• Żuraw.  
• Spawarka. 
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• Rusztowania. 
• Inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Do przewozu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• Samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej. 
• Pompa hudrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym. 
• Przyczepa do transportu stali zbrojeniowe. 
• Samochód wywrotka. 
• Samochód dostawczy. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne techniczne. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona 
odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpow. wymaganiom PN-91/S-10042 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem, dlatego należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed 
ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z luźnych płatów rdzy, kurzu, błota,  tłustych plam 
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą oczyścić strumieniem wody a stal oblodzoną odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane do produkcji zbrojenia 
winny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 
4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina 
się przy pomocy mechanicznych noży z dokładnością do 1cm.  Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i 
normą PN-91/S-10042.  

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12mm. Pręty o 
średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie 
można na nim położyć spoinę wynosi 10d 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

ST 3.0 – Roboty betonowe i żelbetowe 

Str. 58 
 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą PN-91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań.    

5.1.2  Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) 
wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie 
za pomocą pierścieniowych podkładek plastikowych. Na dnie form powinny być stosowane 
podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile jest to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo 
zgrzewanie, a dla stali której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0.6mm. 

5.1.3 De kowanie 

Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów 
pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób 
zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 

5.1.4 Warunki atmo feryczne w cza ie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie 
wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości betonu. 

5.1.5 Skład mie zanek betonowych 

Za skład mieszanek betonowych odpowiada Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu, gotowych receptur oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Należy zastosować beton o parametrach zgodnych z projektem. Przygotowanie 
mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom 
lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka może być wykonywana na budowie 
lub dostarczana gotowa  z wytwórni (zgodnie z PN-88/B-06250). W obu przypadkach mieszanka i 
beton powinien spełniać podstawowe wymagania: 
a) Należy stosować betony o parametrach (max w/c, minimalna klasa wytrzymałości, min. 

zawartość cementu) dostosowanych do warunków środowiskowych w których elementy 
konstrukcyjne będą użytkowane w odpowiedniej dla danego środowiska klasy ekspozycji 
zgodnie z PN-EN206-1, 

b) Woda dodawana do mieszanki betonowej – zgodnie z normą PN-88/B-32250.  
c) Maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać: 

- ¼ najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 
- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonego o 5mm 
- 1/3 grubości wymaganego otulenia 

d) Konsystencja mieszanki betonowej – gęstoplastyczna, 
e) Temperatura mieszanki: 5 – 30

o 

C. 
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5.1.6 Warunki przy tąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

5.1.7  Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie np. marek itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne, akcesoria stalowe, taśmy 
dylatacyjne i inne elementy na trwałe usytuowane w betonie 

5.1.8 Ułożenie mie zanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczania 
jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki 
betonowej. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.  

Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych 
elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.9 Montaż i demontaż ru ztowań 

• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej 

• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla 
danego typu rusztowania 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 
niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót 

• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża 

5.1.10 Rozbiórka de kowania 

Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu 

5.1.11 Izolacja 

Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej i ST 06.00 

5.1.12 Przerwy robocze 

Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 
przygotować następująco 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
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- beton wyschnięty zwilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć 
warstwę betonu połączeniowego 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót. 

5.2.1 Hangar. Obiekt nr 1. 

Przyjmuje się, że hangar wykonany będzie w postaci nieogrzewanej wiaty. W obiekcie 
tym wydzielone będą; aneks szkutniczy oraz pomieszczenia sanitarne. Będzie to obiekt 
wolnostojący, parterowy wyposażony w dwuskrzydłową, przesuwną bramę wjazdową z 
osadzonymi w jednym skrzydle drzwiami wejściowymi. Konstrukcja nośna obiektu stalowa,  
ramowa z obudową murowaną, dach obiektu dwuspadowy z obustronnym spadkiem 15o z 
pokryciem z blachodachówki samonośnej.  

5.2.1.1 Dane wyjściowe. 

Ramy i ściany hangaru posadowione będą na stopach i ławach żelbetowych 
wykonanych na 10cm betonowej warstwie podkładowej. Projektowane są posadzki z wysokiej 
klasy betonu, zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. Strop nad pomieszczeniami socjalnymi gęsto 
żebrowe. 

5.2.1.2  Dane wskaźnikowe. 

- powierzchnia zabudowy hangaru    226.75m2 
- powierzchnia użytkowa hangaru                            181.70m2 
- powierzchnia użytkowa aneksu                                29.00m2 
- kubatura hangaru                                           1397.85m3 
- długość hangaru                                                       18.76m 
- szerokość  hangaru                                                   13.02m 
- wysokość hangaru                                                      6.80m 
- projektowany poziom posadzki   136.30m n.p.m. 
- projektowany poziom terenu   136.15m n.p.m. 

5.2.1.3 Rozwiązania konstrukcyjne.  

Ławy,  stopy – pod ściany murowane oraz stopu pod nośne ramy stalowe wykonywane będą jako 
żelbetowe, wykonane na mokro z betonu żwirowego C-20/25 zbrojone prętami Ø12mm ze stali A-
II w gatunku 18G2.  Strzemiona  ław z prętów Ø8mm A-I w gatunku ST3SX lub A-0 ST0S. Ławy 
fundamentowe o przekroju 50×40cm. Stopy pod ramy stalowe o wymiarach podstawy 160×120cm, 
stopy słupów ścian szczytowych 140x80cm wysokości 60cm. W celu zapewnienia równomiernego 
osiadania stóp i ław, zbrojenie dolne ław fundamentowych należy zakotwić w stopach na długości 
ok. 30cm lub w warstwę betonu podkładowego C8/10 na połączeniach ław z stopami 
fundamentowymi wtopić siatki z prętów Ø8mm o oczkach 10×10cm szerokości 50cm i długości 
100cm w taki sposób, by siatki zachodziły 50cm pod ławę i 50cm pod stopę.     
Ściany fundamentowe: - do poziomu posadzki ściany fundamentowe grubości 25cm i 30cm 
betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25 lub z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej 5.0Mpa. Ściany fundamentowe w części aneksu ocieplone styrodurem zgodnie z ST-
06.00. 
Strop pomieszczeń wydzielonych:  - gęstożebrowy np. systemowy, ceramiczny strop producenta 
pustaków cieplnych 15/62.5 o rozstawie osiowym belek 62,5 cm. Pustak o wysokości 15 cm wraz z 
warstwą nadbetonu 4 cm daje grubość konstrukcyjną stropu wynoszącą 19cm. Przy długości belek  
ok. 4.0m strop przenosi obliczeniowe obciążenie zewnętrzne q = 7.1kN/m2. Strop ocieplony 
styropianem zabezpieczonym warstwą poślizgową z foli szczelnej zgodnie z ST-06.00 z 
dodatkowym zabezpieczeniem jastrychem cementowym grubości 5cm zbrojonym siatkami 
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stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym w ilości ok. 20kg/m3. W stropie należy wykonać otwory 
dla kominków wentylacyjnych.   
Nadproża – okienne i drzwiowe systemowe producenta pustaków ceramicznych lub z typowych 
belek prefabrykowanych L-19 w ilości: 
- 3szt;  dla ścian warstwowych grubości 38cm 
- 2szt;  dla ścian grubości 25cm 
- 1szt;  dla ścian grubości 12cm  
Nadproże bramy przesuwnej stalowe wykonane zgodnie z ST-5.0. 
 

Posadowienie projektowanych ław i stóp fundamentowych wykonywać po wcześniejszej 
wymianie nasypów niekontrolowanych na piaski średnio i gruboziarniste zagęszczone minimum do 
ID=0.7. Bezpośrednio pod fundamenty wykonać podkłady z betonu C8/10 i warstwę izolacyjną.  
Posadzki hangaru wykonywać w kolejności warstw:  

- wykonanie nasypu piaszczystego zagęszczonego do ID=0.7 po usunięciu warstwy nasypów 
niekontrolowanych 

- beton C8/10                                                                                                 - 15cm 
- folia szczelna PE 0.2mm 
- beton min C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym w ilości min 20kg/m3,  dylatowany w 
pasach ok. 3×3m           - 12cm 

Wykończenie warstwy wierzchniej posadzki techniką suchej posypki utwardzającej, zwiększającej 
odporność posadzki na ścieranie oraz eliminującej pylenia w ilości min. 4,5 kg/m2. 
Wykonanie dylatacji poprzez nacinanie na głębokość ok. 1/3 grubości posadzki i wypełnienie 
dylatacji elastycznym materiałem na bazie poliuretanu.    
Posadzki hangaru w części socjalnej wykonywać w kolejności warstw:  

- wykonanie nasypu piaszczystego zagęszczonego do ID=0.7 po wymianie nasypów 
niekontrolowanych 

- beton C8/10                                                                                                               - 15cm 
-  folia szczelna PE  0.2mm) 
- styropian EPS200 grubości 10cm 
- beton C25/30 dylatowany                                        - 12cm 
- posadzka z płytek gres 30×30cm z gatunku łatwozmywalnych, odpornych na trwałe 
zabrudzenia 

Uwaga:. Przed  wykonywaniem posadzki w hangarze oraz w części sanitarnej  należy osadzić 

kratki ściekowe oraz wykonać całe uzbrojenie podposadzkowe ujęte w ST-8.0÷ST-12.0.                   

W miejscach przejście instalacji przez ściany fundamentowa należy na budowie nawiercić otwór i 

osadzić tuleję ochronną np. PVC o średnicy większej od przewodu.  
Wokół budynku wykonać opaskę i chodnik przystosowany dla osób niepełnosprawnych wg ST-7.0. 

5.2.2 Przy tań tury tyczna. Obiekty nr 2, 3. 

W części płd - zachodniej działki przewiduje się przystań turystyczną dla małych jednostek 
pływających. Teren wokół przystani turystycznej wraz z hangarem zostanie ogrodzony.  
Elementami składowymi tej przystani będą; 
- pomost pontonowy dla małych jednostek pływających – obiekt nr 2 ujęty w ST-6.0 
- slip i keje – obiekty nr 3 
- pachoły cumownicze  

5.2.2.1 Dane wskaźnikowe. 

- proj. poziom korony kei nr 3b              133.10m.n.p.m 
- proj. poziom korony kei nr 3c              132.00m.n.p.m 
- proj. poziom dna rzeki przy kejach      129.90m.n.p.m 
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- szerokość slipu nr 3a                                6.00 m 
- szerokość kei nr 3b                                   6.00 m 

5.2.2.2 Rozwiązania konstrukcyjne. 

Slip – obiekt nr 3a przeznaczony jest do wodowania małych jednostek na wózkach kołowych. W 
sąsiedztwie slipu usytuowana jest keja - ob. nr 3b, w postaci utwardzonego miejsca do slipowania 
za pomocą dźwigu samojezdnego oraz keja nr 3c do tymczasowego cumowania małych jednostek 
pływających. Keja i slip od nurtu rzeki Odry osłonięte są w naturalny sposób ostrogą, na której 
przewiduje się wykonanie ogólnych prac naprawczych wg ST-02.00.  

Miejscem cumowania dla małych jednostek pływających będzie pomost pontonowy jw. 
przeznaczony dla ok.  20 stanowisk z możliwością dalszej rozbudowy.  
W sąsiedztwie pomostu pontonowego przewiduje się wykonanie slipu przeznaczonego do 
wodowania jednostek na wózkach kołowych oraz keje do slipowania za pomocą dźwigu 
samojezdnego i do tymczasowego cumowania małych jednostek pływających. 
Wykonanie slipy i kei realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu z 
wykorzystaniem ścianek szczelnych oporowych z zabijanych grodzic stalowych ujętych w ST-
05.00. 

W ramach realizacji obiektów przeznaczonych do wodowania i slipowania przewiduje się 
wykonanie następujących prac budowlano – konstrukcyjnych w kolejności: 
b) Wykonanie prac przygotowawczych – na przewidywanych powierzchniach robót ziemnych 

należy zdjąć warstwy nienośne zgodnie z ST-2.0 
c) Wykonanie ścianki szczelnej czołowej dla stanowiska dźwigu samojezdnego (keja nr 3b) – 

wykonanie wg ST-5.0 
d) Wykonanie ścianki kotwiącej ściankę czołową – wykonanie wg ST-5.0.  
e) Wykonanie ścianek szczelnych bocznych stanowiska dla stanowiska dźwigu samojezdnego 

(keja nr 3b) – wykonanie wg ST-5.0 
f) Wykonanie ścianki szczelnej czołowej stanowiska dla cumowania małych jednostek (keja nr 3c) 

– wykonanie wg ST-5.0 
g) Pogłębienie dna rzeki od strony ścianek szczelnych – wykonanie wg ST-2.0 
h) Wykonanie umocnienia dna rzeki – wykonanie wg ST-2.0 
i) Wykonanie podbudowy pod slip - wykonanie wg ST-2.0 
j) Wykonanie umocnionych nawierzchni slipu 3a oraz kei 3b i 3c –wykonanie wg ST-7.0 
k) Wykonanie oczepów ścianek szczelnych – wykonanie oczepów z obustronnych blach 

spawanych do grodzic ujętych w ST-5.0 Prześwity od dołu należy zaślepić szalunkiem 
traconym, np. blachą lub deską a powierzchnie wewnętrzne wypełnić betonem mrozoodpornym 
C25/30 zatartym na gładko. Co ok. 5.0m wykonać dylatacje, tj. nacięcia na grub ok. 2cm i 
wypełnić kitem odpornym na warunki atmosferyczne, np. elastycznym kitem poliuretanowym. 

l) Wykonanie pachołów cumowniczych – wykonanie wg ST-5.0 
m) Wykonanie powłok antykorozyjnych – wykonanie wg ST-6.0 
n) Ukształtowanie terenu – wykonanie wg ST-2.0 

5.2.3 Przy tań pa ażer ka. Obiekt nr4 

5.2.3.1 Dane wyjściowe. 

W części zachodniej działki przewiduje się przystań pasażerską dla tzw. „białej floty” dla 
jednostek do 30m długości.  
5.2.3.2 Dane wskaźnikowe. 

- proj. poziom korony dalb                                      137.00m.n.p.m 
- proj. poziom korony peronu i trapu                      133.10m.n.p.m 
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- max. poziom dna rzeki przy przystani                  129.30m.n.p.m 
- proj. szerokość schodów/peronów                          28.00 m 
- proj. długość pomostu pontonowego                      11.92 m 
- proj. szerokość pomostu pontonowego                       3.30 m 
- proj. długość trapu                                                 ok.6.00 m 
- proj. szerokość pochylni                                           1.20 m 
- proj. szerokość peronu                                              1.80 m 
- poziomu wody 0.1%                                               137.00m n.p.m. 
- poziom wody 1%                                                    136.08m n.p.m. 
- poziom WWŻ                                                         133.10m n.p.m. 
- poziom SW                                                             131.43m n.p.m.  
- poziom SNW                                                          130.31m n.p.m. 

5.2.3.5 Rozwiązania konstrukcyjne.  

Elementy składowe przystani: 
a) Pomost pontonowy (obiekt nr 4a) – ujęto w ST-6.0  
b) Trap (obiekt nr 4b) – ujęto w ST-6.0 
c) Pomosty/perony (obiekt nr 4c) – dla pasażerów korzystających z przystani pasażerskiej na 

wysokości pomostu pontonowego na długości ok. 28.0m przewiduje się wykonanie żelbetowych 
pomostów/peronów stanowiących dojście z poziomu terenu do poziomu trapu. Schody pełniły 
będą jednocześnie funkcję tarasu widokowego. Do poziomu 133.10m n.p.m. przyjęto wykonanie 
obiektu w postaci żelbetowych schodów skarpowych o wysokości stopni 17.5cm szerokości 
30cm w wykonaniu ze opocznikami pośrednimi szerokości 150cm. Wykonanie spoczników max 
co piąty stopień wyeliminuje konieczność montażu barierki ochronnej wzdłuż biegu schodów. 
Na poziomie 133.10m n.p.m. przewiduje się peron szerokości 1.8m z którego będzie wejście 
bezpośrednio na trap. Peron od strony rzeki zabezpieczony będzie systemową barierką ochronną 
ujętą w ST-05.00.  Od poziomu 133.10m n.p.m. do poziomu 131.60m n.p.m. przewiduje się trzy 
spoczniki szerokości 0.8m wysokości 0.5m które stanowiły będą umocnienie skarpy poniżej 
poziomem peronu. Wykonanie pomostów/peronów w konstrukcji żelbetowej z betonu min. 
C20/25 mrozoodpornego F150, zbrojonego stalą AIII - 34GS (lub stalą B500SP wg PN-H-
93220:2006). Od strony rzeki pomosty oddzielone będą ścianką szczelną ujętą w ST-05.00. 
Ściankę szczelną należy zabić przed wykonaniem schodów i zwieńczyć na całej długości 
oczepem wykonanym z betonu mrozoodpornego C20/25. Betonowe powierzchnie zewnętrzne 
stopni i opoczników antypoślizgowe, np. zatarte na ostro. 

d) Pochylnia (obiekt nr 4d) – wykonanie wg ST-5.0 i ST-7.0 
e) Dalby cumownicze (obiekty nr 5a) – wykonanie wg ST-5.0 
f)  Pachoł cumowniczy – przyjmuje się, że ujęty w ST-5.0 pachoł cumowniczy stalowy osadzony 

będzie w fundamencie o wymiarach 2.5x2.5x2.5m, żelbetowym, wykonanym na mokro z betonu 
mrozoodpornego C20/25 zbrojonego powierzchniowo prętami ze stali AIII - 34GS (lub B500SP 
wg PN-H-93220:2006). Fundament monolitycznie powiązany z schodami żelbetowymi 4c . 

5.2.1 Ogrodzenie 

W okresie docelowym przewiduje się wykonanie ogrodzenia terenu wokół przystani 
turystycznej dla małych jednostek pływających wraz z hangarem. Projektuje się wykonanie 
ogrodzenia zgodnie z ST-5.0. Wzdłuż ogrodzenia, między słupkami, należy wykonać cokół z 
betonowego obrzeża trawnikowego na ławie betonowej. Słupki ogrodzenia, rozpory oraz słupki 
bramy i furtki osadzić w fundamentach betonowych z betonu C16/20.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”.  

6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości  robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 
• Szalunków. 
• Rusztowań. 
• Osadzenia elementów stalowych, zbrojenia i elementów kotwiących. 
• Betonowania. 
• Zagęszczania betonu. 
• Osadzenia elementów prefabrykowanych.  
• Robót zanikających i ulegających zakryciu 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia powierzchni 
• Prawidłowości ułożenia warstw wypełniających 
• Przygotowania podłoża pod powłoki i płytki 
• Postawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie  
• Wszelkich połączeń 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podkładu betonowego, podkładów z 

materiałów sypkich na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m2: podkładu betonowego, warstw podposadzkowych na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie 
t: montaż zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane 
będą w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak 
obliczonej objętości nie będą potrącane otwory o kubaturze mniejszej niż 0.1m3 każdy oraz 
kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm 

Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach 
kwadratowych przyjmując wymiary po osi w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem 
otworów w świetle betonu, których kubatura każdego przekracza 0.1m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
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Wszystkie roboty objęte ST03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje 
ocenę: 
• prawidłowości położenia budowli w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 
• prawidłowości wykonania zbrojenia 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 
całkowitej powierzchni danego elementu) 

• prawidłowości ułożenia betonu 
• prawidłowości ułożenia i zagęszczenia podsypki 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki Ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-B-03264:2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
BN- 70/8933-03    Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki  
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-EN 206-1:2003      Beton. Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 

Właściwości i wymagania 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

10.2 Inne 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowyc
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych przy budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 04.00 wg Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie              
z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót murowych na budowie p.n. 

„Przystań rzeczna w Brzegu”, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki 
podczas realizacji:  

• Hangaru,  
oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu 
robót murowych w trakcie realizacji Zadania jw. 

1.3.1 Kla yfikacja ogólna robót budowlanych: 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-1 – Roboty budowlane w zakresie budynków           

1.3.2 Zakre  robót budowlanych objętych ST 4.0 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót: 45210000-1 – Roboty budowlane w zakresie budynków           

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

4532000-6   Roboty izolacyjne 
Kategorie robót: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 
budowlanych związanych z transportem 

 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
 45321000-3 Izolacja cieplna 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wyroby do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami. Wyrobami są: 
• Pustaki ceramiczne o współczynniku przenikania ciepła do 0.18W/mK do wznoszenia murów 

jednowarstwowych grubości 38cm. 
• Pustaki ceramiczne modularne 
• Cegła ceramiczna pełna i dziurawka. 
• Bloczki betonowe. 
• Zaprawa cementowa wodoszczelna. 
• Zaprawa cementowo-wapienna. 

Wyroby budowlane powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
• Mieszarka do zapraw 
• Wyciąg budowlany towarowy 
• Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o różnej konsystencji  
• Wciągarka ręczna lub elektryczna 
• Rusztowanie 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Do przewozu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• Samochód skrzyniowy 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST - 00.00 

„Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zostanie 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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5.1.1 Ogólne za ady wykonania murów. 

• Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy zweryfikować wymiary oraz domierzyć 
położenie części murowanych od istniejących ścian i słupów. 

• Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
• W miejscu połączenia murów wykonanych nie jednorodnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe.   
• Przy murowaniu cegłą suchą należy je polewać lub moczyć wodą. 
• Wnęki, bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0oC. 
• Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się temperaturze 

poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy. 

• W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome 
gr. 12mm (max 17mm a min 10mm) a spoiny pionowe gr. 10mm (max 15mm a min 5mm). 

• przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

• Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, 
tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 

• W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie 
pustaków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie 
o nie mniej niż 5 cm. 

• Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi 
mechanicznych. 

• Ścianki powinny łączyć się na wpust ze ścianami nośnymi, w których wykuto lub pozostawiono 
w czasie murowania bruzdę głębokości ¼ cegły. 

• Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. 
• Belki prefabrykowane ceramiczne należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu 

obciążenia nadproża. 
 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót .  

5.2.1 Hangar. Obiekt nr 1. 

5.2.1.1 Wyposażenie budynku. 

- instalacja wod-kan (ujęto w ST-11.0). 
- instalacja oświetleniowa (ujęto w ST-12.0). 
- instalacja gniazd wtykowych (ujęto w ST-12.0). 
- instalacja odgromowa (ujęto w ST-12.0). 
- instalacja wentylacji  



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

ST 4.0 – Roboty murowe 

Str.71 
 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

- instalacja telefoniczna (ujęto w ST-12.0). 

5.2.1.2 Ochrona cieplna hangaru.   

Przyjęto, że pomieszczenie główne hangaru będzie nieogrzewane. 
Dla aneksu szkutniczego oraz pomieszczeń sanitarny przyjęto parametry: 
Ściany zewnętrzne                              k < 0.5 W/m2K 
Stropodach                                          k < 0.3 W/m2K 
Okna                                                   k < 2.6 W/m2K 
Drzwi stalowe ocieplone                    k = 1.4 W/m2K 

5.2.1.2 Rozwiązania konstrukcyjne.  

Ściany fundamentowe: - do poziomu posadzki ściany fundamentowe grubości 25cm i 30cm 
betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25 lub z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej 5.0Mpa. Ściany fundamentowe w części aneksu ocieplone styrodurem zgodnie z ST-
06.00 i zewnętrznie  zabezpieczonym tynkiem cementowym na siatce. 
Ściany zewnętrzne hangaru:  jednowarstwowe, grubości 25cm przewiązane z zewnętrznymi 
filarkami 25x75cm, usytuowanymi w osi słupów stalowych ram. Ściany  wykonane z pustaków 
ceramicznych równoważnych do pustaków cieplnych jn. lub pustaków modularnych  klasy 8Mpa 
na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0Mpa. 
Ściany zewnętrzne wydzielonych pomieszczeń sanitarnych i aneksy szkutniczego:  ściany do 
wysokości ok. 2.8m jednowarstwowe, grubości 38 cm z pustaków ceramicznych cieplnych o 
współczynniku przewodzenia ciepła λmax = 0.18 W/mK murowane na zaprawie cieplnej systemowej 
lub zaprawie cementowo-wapiennej 5Mpa. 
Ściany wewnętrzne:  grubości 12cm i 6.5cm z cegły dziurawki klasy 5Mpa (lub cegły pełnej ) na 
zaprawie cementowo-wapiennej 3.0Mpa. 
Strop pomieszczeń wydzielonych:  - gęstożebrowy np. systemowy, ceramiczny strop typu 
Phoroterm 15/62.5 o rozstawie osiowym belek 62,5 cm. Pustak o wysokości 15 cm wraz z warstwą 
nadbetonu 4 cm daje grubość konstrukcyjną stropu wynoszącą 19cm.  
Kominały wentylacyjne – z systemowych pustaków wentylacyjnych obudowanych cegłą 
ceramiczną pełną przewiązane ze ścianą zewnętrzną hangaru. Ponad połać dachową wystawione 
systemowe kominki wentylacyjne ujęte w ST-06.00   
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”.  

6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
• Odchylenie murów i stropu od pionu i poziomu. 
• Jakość wykonania spoin. 
• Przewiązań cegieł i pustaków 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
m3: ściany murowane z pustaków, cegły, fundamenty z cegieł i bloczków betonowych  na 

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
m2: ścianki działowe, otwory na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m: montaż nadproży, kanały wentylacyjne  na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• Prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych. 
• Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów, np. spoin 

poziomych i pionowych warstw murowanych , szczelin dylatacyjnych, przewiązań ścian, 
zwieńczeń 

• Jakości materiałów budowlanych 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00 „Warunki Ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 

 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-82034:2002         Elementy nadproży ceramiczno-żelbetowych Belki 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
PN-B-12055:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
PN-B-03002/1999        Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz ze 

zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 
PN-B-19306:1999/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 
drobnowymiarowe. Bloczki 
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-89/B-10425           Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-02020           Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-ISO 9229:2005       Izolacja cieplna Materiały 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 
Pr PN-EN 845-1 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cz.1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 
Pr PN-EN 845-1 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cz.2: 
Nadproża 

10.2 Inne 
 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

stalowych przy budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 05.00 wg Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie                  
z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót stalowych na budowie p.n. 
„Przystań rzeczna w Brzegu”, zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki 
podczas realizacji:  

• Hangaru. 
• Przystani turystycznej 
• Przystani pasażerskiej 
• Ogrodzenia 

oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu 
robót ziemnych w trakcie realizacji Zadania jw. 

1.3.1 Kla yfikacja ogólna robót budowlanych: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków           
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45241000-8 – Budowa portów 
45242000-1 – Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45243000-2 – Budowa w zakresie ochrony przybrzeżnej 

1.3.2 Zakre  robót budowlanych objętych ST 5.0 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Klasa robót:  45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków           
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i 

inne podobne roboty specjalistyczne 
45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
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Kategorie robót: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 
budowlanych związanych z transportem 

45223000-6 Konstrukcje 
45241000 - 8   - Budowa portów 
45242000  - 5   - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych  
45243000 - 2   - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej   
 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 
45421000-4 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami oraz w części ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST , obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 

Wyroby budowlane do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami ze stali zwykłej jakości i stali 
kwasoodpornej. Wyrobami są: 
• Stal ST3SX, ST3SY 
• Kształtowniki walcowane. 
• Stal profilowa zimnogięta. 
• Kształtowniki cienkościenne. 
• Blachy 
• Blachy trapezowe samonośne, obróbka blacharska systemowa. 
• Kotwy wklejane, łączniki.  
• Balustrady systemowe,  przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
• Brama stalowa nieocieplona, przesuwna, dwuskrzydłowa,  z furtką wewnętrzną 
• Drzwi stalowe, ocieplone, i nieocieplone. 
• Ogrodzenie systemowe, panelowe  H=1.8m z dwuskrzydłową systemową bramą szer. 4,5m. 

oraz furtką szer. 1,5m 
• Pomost pontonowy typu F6000 
• Pomost pontonowy typu M3312HD. 
• Trap przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
• Grodzice G62 

Wyroby budowlane powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
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4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Do wykonania robót stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Proponowany sprzęt to: 
• dźwig  
• sprzęt do cięcia stali, 
• żuraw do wbijania ścianek szczelnych z terenu, 
• wibromłoty nasadowe do wbijania ścianek szczelnych, 
• specjalistyczny sprzęt pływający do wbijania pali stalowych „z wody” (pchacz, barka, kafar i 

dźwig na pontonie,  sprzęt kontrolno – pomiarowy, , itp.)  
• wciągarki, 
• żuraw jezdniowy 
• spawarka 
• podstawowy sprzęt montażowy 
• instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp.), 
• Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Należy przyjąć, że transport odbywał się będzie drogą lądową (wysyłkowe elementy 
stalowe - samochody skrzyniowe, naczepy) oraz drogą wodną (grodzice, sprzęt – barki, pontony, 
pchacze, holowniki).  
• Konstrukcja stalowa przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją 
• Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 

narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowymi 
• W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być 

następujące 
- największa długość 11.0m. 
- największa szerokość 2.5m. 
- największa szerokość 2.5m. 
- masa 20.0t 

Dopuszczalne odchylenia: 
• długość konstrukcji transportowanej drogami prostymi, bez łuków może być do 18.0m. 
• wysokość na przyczepach specjalnych może być do 3.10m. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00 

„Wymagania ogólne”. 
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Wykonanie robót  powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.1 Składowanie kon trukcji  talowych 

• konstrukcje stalowe, dowiezione do składowiska powinny być wyładowane żurawiami 
jezdniowymi 

• do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i 
przyciągarek szczękowych 

• przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne 
• konstrukcje ciężkie, długie i wiotkie należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 

transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesi i usztywnić 
pas górny w celu ochrony przed odkształceniem 

• na miejscu składowania należy oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia konstrukcji stalowych i ich powłoki antykorozyjne 

• nie można dopuścić do uszkodzenia powłoki ochronnej elementów malowanych fabrycznie  
• elementy stalowe należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek 

5.1.2 Tran port wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

• prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok.5km/h) 
• elementy stalowe powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, 

aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia 
• elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do ich odkształceń i uszkodzeń 
• za pomocą żurawia należy przenosić elementy stalowe co najmniej 1.0m. nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przemieszczania 
• przenoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesi jest niedopuszczalne 
• w celu zachowania bezpieczeństwa podnoszony element stalowy należy kierować linami 

zabezpieczonymi do niego i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca 

5.1.3  Scalanie elementów 

• przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, 
farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20mm od osi spoiny w 
obie strony 

• poszczególne elementy stalowe do spawania należy odpowiednio przygotować poprzez nadanie 
odpowiedniego kształtu lub zukosowanie krawędzi blach oraz poprzez ustawienie ich w 
określonej odległości od siebie 

• sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i 
niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy 
PN-65/M-69013 i PN-75/M-69014 

• na połączeniach stali nierdzewnej i stali zwykłej jakości na całej powierzchni styku zastosować 
przekładki na z tworzywa sztucznego lub twardej gumy 

• elektrody dostosowane do gatunku stali np. ER1.46 dla stali St3SX, 

5.1.4 Zabezpieczenia antykorozyjne kon trukcji  talowych 

• Przygotowanie podłoża 
Konstrukcje stalowe przed  nałożeniem farby podkładowej należy oczyścić Powierzchnia 
elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, kurzu, 
oczyszczona min do  stopnia czystości St21/2 wg PN-ISO 8501-1. Maksymalny odstęp czasu 
między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godz. 
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• Malowanie konstrukcji 
Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją 
wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia 
zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z 
wymogami producenta farb. Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić 
wyschnięcie poprzedniej po czasie schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i przez 
producenta. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować 
co 3miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót .  

5.2.1 Hangar. Obiekt nr 1. 

Hangar wykonany będzie w postaci nieogrzewanej wiaty. W obiekcie tym wydzielone 
będą; aneks szkutniczy oraz pomieszczenia sanitarne. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy 
wyposażony w dwuskrzydłową, przesuwną bramę wjazdową z osadzonymi w jednym skrzydle 
drzwiami wejściowymi. Konstrukcja nośna obiektu stalowa, dach obiektu stalowy dwuspadowy z 
obustronnym spadkiem 15o z pokryciem z blachodachówki samonośnej.  

5.2.1.1  Dane wskaźnikowe. 

- powierzchnia zabudowy hangaru    226.75m2 
- powierzchnia użytkowa hangaru                            181.70m2 
- powierzchnia użytkowa aneksu                                29.00m2 
- kubatura hangaru                                           1397.85m3 
- długość hangaru                                                       18.76m 
- szerokość  hangaru                                                   13.02m 
- wysokość hangaru                                                      6.80m 
- projektowany poziom posadzki   136.30m n.p.m. 
- projektowany poziom terenu   136.15m n.p.m. 

5.2.1.2 Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.  

Ramy nośne – konstrukcję nośną obiektu stanowią osadzone na stopach fundamentowych ramy 
stalowe rozpiętości osiowej 12.26m  spawane z profili walcowanych tj. słupy i dźwigary spawane z 
dwuteowników 260 HEB wzmocnionych żeberkami. Przyjęto osiowy rozstaw ram 4.5m a słupy 
ram będą wtopione w przekrój poprzeczny zewnętrznych ścian murowanych. Mocowanie ram do 
stóp fundamentowych 4 kotwami wklejanymi  M20 
Stężenia połaciowe – w celu usztywnienia konstrukcji ramowej w skrajnych przęsłach projektuje 
się skratowania połaciowe krzyżowe z profili zamkniętych cienkościennych rurowych 
Dz127×4.5mm. Usztywnienie podłużne ram stanowią ściany murowane oraz rygle podłużne 
usytuowane w osi kalenicy i w osi ścian podłużnych oraz ruszt stalowy pod montaż 
blachodachówki. 
Dach – Pokrycie dachu blachodachówką samonośną równoważną do dachówki typu „Regola” 
ocynkowaną i powlekaną w kolorze czerwonym. Blachodachówki mocowane wkrętami 
samogwintującymi ze stali nierdzewnej z podkładką uszczelniającą EPDM do rusztu wykonanego 
ze stalowych profili cienkościennych. Zaleca się, by na stykach blachy z rusztem stosować 
przekładki np. samoprzylepnej taśmy teflonowej. Ruszt wykonany w postaci płatwi z rur 
kwadratowych 100×100×5mm opartych w rozstawie 2.06m na dźwigarach ram stalowych oraz 
opartych poprzecznie na płatwiach i spawanych do nich krokwiach wykonanych z rur 
kwadratowych 50×50×2mm. Maksymalny rozstaw krokwi stanowiących bezpośrednie podparcie 
blachodachówki nie może przekraczać 1.2m. Płatwie i krokwie wykonane warsztatowo jako ruszty 
stanowiły będą elementy wysyłkowe mocowane montażowo na budowie śrubami M16 do blach 
węzłowych przyspawanych do dźwigarów dachowych.  
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Kominki wentylacyjne – z systemowych pustaków wentylacyjnych obudowanych cegłą ceramiczną 
pełną przewiązane ze ścianą zewnętrzną hangaru. Ponad połać dachową wystawione systemowe 
kominki wentylacyjne producenta blacho dachówki lub kominki PCV. Pomieszczenie centralne  
hangaru wentylowane grawitacyjnie dwoma wywietrzakami DN400mm osadzonymi w połaci 
dachowej przy kalenicy na dodatkowych wymianach stalowych spawanych do rusztu połaciowego.   
Nadproża – okienne i drzwiowe wg ST-03.00. Nadproże bramy przesuwnej stalowe wykonane z 2 
ceowników walcowanych 180mm 
Brama:  stalowa o wymiarach 4.0x4.5m nieocieplona, dwuskrzydłowa, ze skrzydłami 
przesuwanymi,  z osadzonymi wewnątrz jednego skrzydła drzwiami 0.9x2.0m, fabrycznie 
malowane w kolorze brązowym. 
Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia hangaru:  stalowe, nieocieplone  ocynkowane oraz fabrycznie 
malowane w kolorze brązowym. 
Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń socjalnych i aneksu: stalowe ocieplone np. wełną mineralną 
ocynkowane i fabrycznie malowane w kolorze brązowym z kratkami wentylacyjnymi 
regulowanymi. 
Obróbki blacharskie, rury i rynny spustowe:  - obróbki wg rozwiązań systemowych producenta 
blachodachówki. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym. Odprowadzenie deszczówki z 
rur spustowych betonowymi korytkami w teren. 

5.2.2 Przy tań tury tyczna. Obiekty nr 2, 3. 

Elementami składowymi tej przystani będą; 
- hangar – wg pkt. 5.2.1 
- pomost pontonowy dla małych jednostek pływających 
- slip i keje – obiekty nr 3 
- pachoły cumownicze 
- ogrodzenie  

5.2.2.1 Dane wskaźnikowe. 

- proj. poziom korony kei nr 3b              133.10m.n.p.m 
- proj. poziom korony kei nr 3c              132.00m.n.p.m 
- proj. poziom dna rzeki przy kejach      129.90m.n.p.m 
- szerokość slipu nr 3a                                6.00 m 
- szerokość kei nr 3b                                   6.00 m 

5.2.2.2 Rozwiązania konstrukcyjne. 

Pomost pontonowy. Obiekt nr 2 
Będzie to pomost pływający zamontowany  do tzw. martwych kotwic w sposób dostosowujący się 
do aktualnego poziomu  wody w Odrze. Przyjęto systemowy pomost typu F6000, którego spawany 
szkielet wykonany jest ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo. Pływak z powłoki 
polietylenowej wypełnionej styropianem M30 o wyporności 300kg. Odeskowanie w postaci 
ciśnieniowo impregnowanej, struganej i rowkowanej deski sosnowej 22×120mm. Odbijacz typu 
PVC lub z drewna w modelu „e”.   
 
 Slip i keje. Obiekty nr 3. 
W sąsiedztwie pomostu pontonowego przewiduje się wykonanie slipu przeznaczonego do 
wodowania jednostek na wózkach kołowych oraz keje do slipowania za pomocą dźwigu 
samojezdnego i do tymczasowego cumowania małych jednostek pływających. 
Wykonanie slipy i kei realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu z 
wykorzystaniem ścianek szczelnych oporowych z zabijanych grodzic stalowych G62. 
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Szczegóły wykonawcze 

W ramach realizacji obiektów przeznaczonych do wodowania i slipowania przewiduje się 
wykonanie następujących prac budowlano – konstrukcyjnych w kolejności: 
o) Wykonanie prac przygotowawczych – na przewidywanych powierzchniach robót ziemnych 

należy zdjąć warstwy humusowe oraz wierzchnie warstwy gruntów nienośnych, organicznych 
wg ST-02.00 

p) Wykonanie ścianki szczelnej czołowej dla stanowiska dźwigu samojezdnego (keja nr 3b) – 
przewiduje się ściankę szczelną na długości ok. 6.0m wykonaną z zabijanych grodzic G62, L= 
8.0m. Ścianka w części górnej będzie zakotwiona do ścianki kotwiącej. Górny poziom grodzic 
wraz z oczepem winien wynosić 133.10m n.p.m. 

q) Wykonanie ścianki kotwiącej ściankę czołową – przyjęto ściankę kotwiącą oddaloną od ścianki 
czołowej o 6.0m, która wykonywana będzie na długości ok. 5.6m z grodzic G62, L= 3.0m. 
Ścianka czołowa kotwiona będzie do ścianki kotwiącej trzema ściągami Ф30mm a grodzice 
ścianki do wykonanych z ceowników walcowanych podłużnic stalowych będą spawane lub 
mocowane śrubami M30.  

r) Wykonanie ścianek szczelnych bocznych stanowiska dla stanowiska dźwigu samojezdnego 
(keja nr 3b) – przewiduje się dwie ścianki szczelne na długości ok. 10.0m wykonane w 
rozstawie 6.0m z zabijanych grodzic G62 o długości L= 4.0÷6.0m. Górny poziom grodzic wraz 
z oczepem winien wynosić 133.10m n.p.m. 

s) Wykonanie ścianki szczelnej czołowej stanowiska dla cumowania małych jednostek (keja nr 3c) 
– przewiduje się ściankę szczelną na długości ok. 25m, wykonaną z zabijanych grodzic G62 o 
długości  L=6.0m. Górny poziom grodzic wraz z oczepem winien wynosić 132.00m n.p.m. Co 
ok. 7.0m w osi ścianki należy zabić trzy dalby wykonane z dwóch grodzic L=15.0m 
zespawanych w kształcie skrzynki, zaślepionych.  Górny poziom dalb 137.00m n.p.m.    

t) Pogłębienie dna rzeki od strony ścianek szczelnych oraz umocnienia dna rzeki – dno rzeki na 
długości ścianek szczelnych należy pogłębić i umocnić narzutem kamiennym. Prace 
pogłębiarskie i umocnieniowe ujęto w ST-02.00 

u) Wykonanie podbudowy pod slip - ujęto w ST-02.00 
v) Wykonanie umocnionych nawierzchni slipu 3a oraz kei 3b i 3c – wykonanie umocnionych 

nawierzchni slipu i  kei ujęto w ST-07.00 
w) Wykonanie oczepów ścianek szczelnych – wykonanie oczepów z obustronnych blach 

spawanych do grodzic z  przewiązkami stalowymi grubości 10mm. Prześwity od dołu należy 
zaślepić szalunkiem traconym, np. blachą lub deską a powierzchnie wewnętrzne wypełnić 
betonem zgodnie z ST-03.00 

x) Wykonanie pachołów cumowniczych – w sąsiedztwie ogrodzenia przewiduje się dwa pachoły 
cumownicze. Każdy pachoł wykonany będzie z  pali stalowych, przy czym każdy pal składa się 
z dwóch zespawanych grodzic G62 o długości L=6.0m zabitych w teren. Górny poziom pali 
137.00m n.p.m. 

y) Wykonanie powłok antykorozyjnych – ujęto w ST-06.00 
z) Ukształtowanie terenu – ujęto w ST-02.00, ST-06.00 i ujęto w ST-07.00 

5.2.3 Przy tań pa ażer ka. Obiekt nr4 

5.2.3.1 Dane wyjściowe. 

W części zachodniej działki przewiduje się przystań pasażerską dla tzw. „białej floty” dla 
jednostek do 30m długości.  
5.2.3.2 Dane wskaźnikowe. 

- proj. poziom korony dalb                                      137.00m.n.p.m 
- proj. poziom korony peronu i trapu                      133.10m.n.p.m 
- max. poziom dna rzeki przy przystani                  129.30m.n.p.m 
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- proj. szerokość schodów/peronów                          28.00 m 
- proj. długość pomostu pontonowego                      11.92 m 
- proj. szerokość pomostu pontonowego                       3.30 m 
- proj. długość trapu                                                 ok.6.00 m 
- proj. szerokość pochylni                                           1.20 m 
- proj. szerokość peronu                                              1.80 m 
- poziomu wody 0.1%                                               137.00m n.p.m. 
- poziom wody 1%                                                    136.08m n.p.m. 
- poziom WWŻ                                                         133.10m n.p.m. 
- poziom SW                                                             131.43m n.p.m.  
- poziom SNW                                                          130.31m n.p.m. 

5.2.3.5 Rozwiązania konstrukcyjne.  

Elementy składowe przystani to: 
a) Pomost pontonowy (obiekt nr 4a) – przewiduje się pomost pontonowy typu M3312HD o 

długości 11.92m i szerokości wraz z dobijaczem 3.30m, przystosowany dla cumowania  
jednostek pływających do 30m długości usytuowany pomiędzy dwoma dalbami cumowniczymi 
wyposażone w prowadnice. Pomost wykonany z betonu hydrotechnicznego B40 zbrojonego 
siatkami spawanymi z elementami stalowymi cynkowanymi ogniowo osadzony będzie w 
prowadnicach dwóch dalb cumowniczych.  

b) Trap (obiekt nr 4b) – komunikację pomiędzy pomostami/peronami z poziomu 133.10m n.p.m a 
pomostem pontonowym stanowił będzie do starczony wraz z pomostem trap o długości ok. 
6.0m. Należy zamontować trap systemowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

c) Pomosty/perony (obiekt nr 4c) – ujęto w ST-03.00 
d) Pochylnia (obiekt nr 4d) – komunikację dla niepełnosprawnych z poziomu terenu do poziomu 

133.10m n.p.m. tj. poziomu peronu i trapu stanowiła będzie pochylnia ujęta w ST-07.00. 
Pochylnia wyposażona w obustronne barierki z poręczami o rozstawie w świetle 1.0m 
usytuowanymi na wysokości 0.75m i 0.90m. Skarpy po obu stronach pochylni na całej długości 
ścianki szczelnej umocnione wg ujęto w ST-02.00 i ST-06.00 

e) Dalby cumownicze (obiekty nr 5a) – w odległości ok. 4.0m od obiektu 4c przewiduje się trzy 
dalby, do których cumować będą jednostki pływające. Zewnętrzny rozstaw skrajnych dalb 
winien wynosić ok. 30.0m a wewnętrzny rozstaw dalb pomiędzy którymi usytuowany będzie 
pomost pontonowy 4a winien umożliwić montaż prowadnic oraz osadzenie w prowadnicach 
pomostu o długości 11.92m. Każda dalba stanowi układ czterech pali, przy czym każdy pal 
składa się z dwóch zespawanych grodzic G62 o długości L=15.0m zabitych wg ustalonych 
rozstawów (np. przy wykorzystaniu odpowiednich form/prowadnic) w dno rzeki. Pale dalby na 
poziomach136.50m n.p.m., 135.00m n.p.m., 133.50m n.p.m. oraz 132.00m n.p.m.  połączone 
będą ze sobą przewiązkami stalowymi z walcowanych kształtowników ciętych i spawanych na 
budowie. Do przewiązek przykręcone będą stalowe pachołki cumownicze. Dwie dalby 
wyposażone będą w prowadnice stalowe z dwuteowników 200HEB do mocowania pomostu 
pontonowego spawane do przewiązek jw. Prowadnice należy spawać w pionie w taki sposób, by 
odległość pomiędzy ich  środnikami była jednakowa. Dalba skrajna od strony kierunku płynięcia 
nurtu rzeki wyposażona będzie w ostrogę z dwuteownika 300 zamocowaną na poziomie 
133.00m n.p.m. do dalby i opartą pod kątem 45o o dno rzeki. Wszystkie elementy stalowe 
przewiązek oraz prowadnic należy wykonywać na budowie, po wcześniejszym wbiciu dalb i 
wykonaniu pomiarów inwentaryzacyjnych.  Korona dalb wzniesiona do poziomu wody 0.1%, co 
odpowiada rzędnej 137.00m n.p.m. Przewiduje się długość wbicia pali dalb ok. 7.0m. Dno rzeki 
na długości przystani wzdłuż ścianki szczelnej należy pogłębić do rzędnej 129.30m n.p.m. 
Przyjmuje się, że prace związane z zabiciem dalb wraz montażem przewiązek, prowadnic, 
ostrogi, pontonu, trapu wykonywane będzie z wykorzystaniem sprzętu pływającego (barki, 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-5.0 Roboty stalowe 

 Str.83 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

pontonów, pchacza (holownika), dźwigów pływających, kafarów/wibromłotów pływających, 
stacji kontrolno - pomiarowych itp.)    

f)  Pachoł cumowniczy - w górnym narożu  żelbetowych pomostów/peronów przewiduje się pachoł 
cumowniczy stalowy osadzony w fundamencie ujętym w ST-03.00. 

5.2.4 Ogrodzenie 

W okresie docelowym przewiduje się wykonanie ogrodzenia terenu wokół przystani 
turystycznej dla małych jednostek pływających wraz z hangarem. Projektuje się wykonanie 
ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych wykonanych z prętów spawanych punktowo, 
montowanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m. Wysokość ogrodzenia 1,8m. Wzdłuż 
ogrodzenia, między słupkami, należy wykonać cokół wg ST-03.00. 

Wjazd na teren przystani bramą dwuskrzydłową systemową szer. 4,5m. i furtką szer. 1,5m. 
Zabezpieczenie ogrodzenia, bramy i furtki antykorozyjne fabryczne wg ST-06.00. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”.  

6.1 Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości  robót. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu: 

• Zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

• Poprawnego montażu, kotwienia, scalania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 
stalowych. 

• Prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

• Sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy. 
• Badania i ewentualne próby. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
m2: zabicia ścianek szczelnych, montaż bramy i drzwi stalowych, pokrycia dachu, obróbek 

z blachy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m: rynny i rury spustowe, balustrady, obramowania na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie 
t: montaż konstrukcji stalowej dachu, wywietrzaków, przykryć, balustrad, belek 

stalowych, podparć, zakotwień, pachołów oczepów na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie  

szt: okucia drzwiowe, ościeżnice łączniki i kotwy, osadzenia wywietrzaków i kominków 
wentylacyjnych, kratek ściekowych, wsporników, przejść szczelnych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  

kpl: montażu pomostów, trapu  na podstawie Dokumentacji Projektowej i  pomiaru w 
terenie  
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9. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• Prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych. 
• Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów, np. spoin 

poziomych i pionowych, szczelin dylatacyjnych, przewiązań, zwieńczeń 
• Jakości materiałów budowlanych 
• Osadzenia elementów stalowych w betonie i w druncie. 
• Robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Wyglądu zewnętrznego i wykończenia powierzchni 
• Prawidłowości ułożenia warstw wypełniających 
• Przygotowania podłoża pod powłoki antykorozyjne 
• Postawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie  
• Wszelkich połączeń 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Warunki Ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania 
PN-75/M-69703        Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 
PN-77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze(z późniejszymi  zmianami) 
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PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-EN 12635:2004   Bramy Instalowanie i użytkowanie 

PN-EN 12063:2001   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy 
PN-EN 179/A1:2002  Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową - Wymagania i metody badań (ze zmianami) 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

10.2 Inne 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, opracowane przez  

b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, 
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane przez 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

3. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia. 
4. Instrukcje i wytyczne montażowe producentów. 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami, a w tym-Dz.U.2003.47.401(R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych przy budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 7.0 wg Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie                    
z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wykończeniowych na 
budowie p.n. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mietkowie”, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową – opis techniczny i rysunki podczas realizacji:  

• Hangaru. 
• Przystani turystycznej 
• Przystani pasażerskiej 
• Dróg. placów, chodników i ogrodzenia 
• Sieci i przyłączy 

oraz wszystkie inne, nie wymienione wyżej czynności, jakie mogą wystąpić przy wykonywaniu 
robót ziemnych w trakcie realizacji Zadania jw. 

1.3.1 Kla yfikacja ogólna robót budowlanych: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

          45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45241000-8 – Budowa portów 
45242000-1 – Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45243000-2 – Budowa w zakresie ochrony przybrzeżnej 

1.3.2 Zakre  robót budowlanych objętych ST 6.0 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane  
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategorie robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-6.0  Roboty wykończeniowe 

 Str.88 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

45441000-1 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST 00.00 „Wymagania ogólne” a 
także podanymi poniżej: 

Korozja - procesy naruszające strukturę materiału, prowadzące do jego uszkodzenia, wywołane 
wpływem środowiska, w którym znajduje się materiał. Można wyróżnić następujące rodzaje 
korozji: korozja atmosferyczna; korozja chemiczna; korozja elektrochemiczna; korozja biologiczna. 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).  

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się  
gruntem przed wilgocią.  
� izolacja pionowa - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.  
� izolacja pozioma - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody.  
� izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 

asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

Izolacja przeciwkorozyjna - warstwa w postaci powłok ochronnych, która zabezpiecza przed 
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych metalowe części budowli, instalacji. 

Ocieplenie - warstwowy zestaw izolacyjny, zbudowany z materiałów o wzajemnie dopasowanych 
właściwościach fizykomechanicznych. 

Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego 
(np. tynk podkładowy, podłoże betonowe itp). 
Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzieląca 
duże powierzchnie konstrukcyjne obiektu  lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronią 
powierzchnie przed przypadkowymi rysami i pęknięciami 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYROBY BUDOWLANE. 

Wyroby budowlane do wykonania robót wykończeniowych poszczególnych obiektów 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami.  
Do wykonywania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
• płytki ceramiczne gres 
• płytki klinkierowe 
• papa termozgrzewalna  
• folia hydroizolacyjna 
• płyty styropianowe 
• styropian ekstrudowany 
• siatki z włókna szklanego 
• kątowniki ażurowe PCV 
• tynki zwykłe wewnętrzne 
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• tynki mineralne 
• zaprawa klejąca 
• zaprawa zbrojąca 
• farba emulsyjna  
• farba egalizująca 
• elastyczne kity poliuretanowe 
• podokienniki prefabrykowane 
• okna PCV 
• drzwi wewnętrzne płytowe 
• jastrych cementowy 
• gładź cementowa 
• powłoki ochronne do betonu, bitumiczne 
• powłoki ochronne do betonu i stali, epoksydowe i poliuretanowe 
• żwir 
• piasek 
• darń 

Wyroby budowlane powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu 
• Mieszarka do zapraw.  
• Wyciąg budowlany towarowy. 
• Agregaty tynkarskie. 
• Pomocniczy sprzęt tynkarski i malarski. 
• Żuraw jezdniowy. 
• Inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST – 00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Do przewozu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe 
• samochody dostawcze 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-6.0  Roboty wykończeniowe 

 Str.90 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 0.0 

„Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25oC 
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuścić do zamarznięcia świeżego 

tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 
• na narożach tynki winno się wzmacniać poprzez wtopienie ażurowych kątowników lub siatki z 

włókna szklanego  
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem 
• tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100 

5.1.2 Okładziny z płytek 

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
• wyrównać ewentualne nierówności podłoża 
• układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite 
• klej i zaprawę układać szpachlą ząbkowaną 
• płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie 
• dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń 
• płytki układać równo, zapewniając równomierną płaszczyznę oraz równe spoiny 
• temperatura podczas robót co najmniej 15oC 

5.1.3 O adzenie  tolarki i ślu arki 

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 
• osadzać elementy do pionu i poziomu 
• mocować ościeżnice w odległości 25cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość 

punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 70cm, osadzenie ślusarki 
równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach 

• uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie np. pianką poliuretanową 

5.1.3 Izolacje  

Izolacje pionowe wykonać np. emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy 
wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. Każdą następną warstwę można 
nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z 
izolacja poziomą. 

Izolacje poziome wykonać np. z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej 
przyklejonej do podłoża i między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany 

Izolacje wodochronne należy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne – 
wymagania i badania przy odbiorze. 
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Izolacje wodochronne należy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 
• Powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; wszelkie 

pęknięcia należy zaszpachlować kitem asfaltowym 
• Podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne 
• Styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone 
• Izolacje powinny być położone ze spadkiem min. 1% 
• Izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym zadaszeniem 
• Zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10 cm 
• Załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie dodatkowych 

wkładek z papy na tkaninie technicznej. 
• Szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione 

Roboty izolacyjne należy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 
• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 

zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura otoczenia 
nie jest niższa niż +5 oC 

• roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 5 oC,  jednak 
nie niższej  niż 0 oC 

 
Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość podkładów na 
ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kG/cm2. 

• jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub tynk 
cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie 
załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione 
wymagane spadki podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 
• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości 

i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 2mm. Pęknięcia na 
powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem 
asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład 
może być wilgotny. 

5.1.4 Dylatacje, przerwy robocze. 

Dylatacje - wypełniać trwale elastycznym, odpornym na czynniki atmosferyczne, poliuretanowym 
materiałem do wypełniania szczelin.  

Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 
przygotować następująco 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- beton wyschnięty zwilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć 

warstwę betonu połączeniowego 

5.1.5 Zabezpieczenia antykorozyjne kon trukcji  talowych 

• Przygotowanie podłoża - konstrukcje stalowe przed  nałożeniem farby podkładowej należy 
oczyścić Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń 
mechanicznych, kurzu, oczyszczona min do  stopnia czystości St21/2 wg PN-ISO 8501-1. 
Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godz. 
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• Malowanie konstrukcji - przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, 
dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku 
zgęstnienia zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie 
malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki 
należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej po czasie schnięcia określonym w dokumentacji 
technicznej i przez producenta. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki 
malarskiej kontrolować co 3miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich 
przeprowadzić ich renowację 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.2.1 Hangar. Obiekt nr 1. 

Hangar wykonany będzie w postaci nieogrzewanej wiaty. W obiekcie tym wydzielone 
będą; aneks szkutniczy oraz pomieszczenia sanitarne. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy 
wyposażony w dwuskrzydłową, przesuwną bramę wjazdową z osadzonymi w jednym skrzydle 
drzwiami wejściowymi.  

5.2.1.1 Wyposażenie budynku. 

- instalacja wod-kan (ujęto w opracowaniu branży instalacyjnej). 
- instalacja oświetleniowa (ujęto w opracowaniu branży elektrycznej). 
- instalacja gniazd wtykowych (ujęto w opracowaniu branży elektrycznej). 
- instalacja odgromowa (ujęto w opracowaniu branży elektrycznej). 
- instalacja wentylacji (ujęto w opracowaniu branży instalacyjnej). 
- instalacja telefoniczna (ujęto w opracowaniu branży elektrycznej). 

5.2.1.2 Ochrona cieplna hangaru.   

Przyjęto, że pomieszczenie główne hangaru będzie nieogrzewane. 
Dla aneksu szkutniczego oraz pomieszczeń sanitarny przyjęto parametry: 
Ściany zewnętrzne                              k < 0.5 W/m2K 
Stropodach                                          k < 0.3 W/m2K 
Okna                                                   k < 2.6 W/m2K 
Drzwi stalowe ocieplone                    k = 1.4 W/m2K 

5.2.1.3 Prace wykończeniowe 

Ściany fundamentowe: - w części aneksu ocieplone styrodurem 8cm klejonym w systemie lekkim 
na mokro i zewnętrznie  zabezpieczonym tynkiem cementowym na siatce. 
Strop pomieszczeń wydzielonych:  - gęsto żebrowy, systemowy ujęty w ST-03.00, ocieplony 
styropianem EPS200 gr. 15cm zabezpieczonym warstwą poślizgową z foli szczelnej 0.2mm i 
jastrychem cementowym grubości 5cm zbrojonym siatkami lub zbrojeniem rozproszonym w ilości 
ok. 20kg/m3. W stropie należy wykonać otwory dla kominków wentylacyjnych.   
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – tynki zewnętrzne i wewnętrzne hangaru oraz zewnętrzne aneksu 
mineralne cienkowarstwowe wykonane na podkładzie wyrównującym cementowo-wapiennym. 
Tynki zewnętrzne hangaru malowane systemowymi, wodoodpornymi, paroprzepuszczalnymi 
farbami elewacyjnymi egalizuącymi w kolorze jasnym beżowym. W części aneksu tynki 
wewnętrzne cementowo-wapienne kat IV, w części technicznej tynki kat. III 
Okna:  PVC koloru białego, uchylne  
Brama:  ujęta w ST-05.00  fabrycznie malowana w kolorze brązowym. 
Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia hangaru:  ujęte w ST-05.00  fabrycznie malowane w kolorze 
brązowym. 
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Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń socjalnych i aneksu: ujęte w ST-05.00  fabrycznie malowane w 
kolorze brązowym z kratkami wentylacyjnymi regulowanymi. 
Drzwi wewnętrzne:  do pomieszczeń sanitarnych socjalnych okleinowane z kratkami 
wentylacyjnymi.  
Wykończenie posadzki: - w części sanitarnej i aneksu płytki gres z gatunku łatwozmywalnych, 
odpornych na trwałe zabrudzenia. Pomieszczenie sanitarne dla kobiet wyposażone będzie 
kompleksowo w armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wykończenie warstwy 
wierzchniej posadzki cz. głównej hangaru techniką suchej posypki utwardzającej, zwiększającej 
odporność posadzki na ścieranie oraz eliminującej pylenia. 
Ściany:  Wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych w pomieszczeniach aneksu szkutniczego i 
pomieszczeniach sanitarnych płytki gres z gatunku łatwozmywalnych, odpornych na trwałe 
zabrudzenia do wysokości 200cm. Powyżej ściany malowane farbami emulsyjnymi. 
Obróbki blacharskie, rury i rynny spustowe:  - obróbki wg rozwiązań systemowych producenta 
blachodachówki. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym. Odprowadzenie deszczówki z 
rur spustowych betonowymi korytkami w teren. 
Kominki wentylacyjne – Ponad połać dachową wystawione systemowe kominki wentylacyjne 
producenta blacho dachówki lub kominki PCV. Pomieszczenie centralne  hangaru wentylowane 
grawitacyjnie dwoma wywietrzakami DN400mm osadzonymi w połaci dachowej przy kalenicy na 
dodatkowych wymianach stalowych spawanych do rusztu połaciowego.   
Opaski zewnętrzne – ujęto w ST-07.00  
Wykonanie dylatacji - poprzez nacinanie na głębokość ok. 1/3 grubości posadzki i wypełnienie 
dylatacji elastycznym materiałem na bazie poliuretanu.    
Pomieszczenie sanitarne dla kobiet - należy wyposażyć kompleksowo w armaturę i elementy 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Na placu przy bramie wjazdowej należy usytuować pojemnik na odpady stałe. 
Izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne: 
pozioma: dla stóp i ław fundamentowych 2× papa termozgrzewalna izolacyjna na tkaninie 

szklanej200g/m2 . Dla posadzek folia szczelna PE 0.2mm 
pionowa:  bitumiczna typu abizol 2R + abizol 2P  
Zabezpieczenia antykorozyjne - Elementy stalowe o dużych gabarytach i spawane na budowie 

zabezpieczyć antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi np.  w kolejności: 
- czyszczenie do stopnia czystości St3 wg PN-ISO 8501-1 
- 1× farba epoksydowa do gruntowania ESF -  7429-098-XX0 
- 2× emalia poliuretanowa nawierzchniowa (w kolorze stalowym)  -  7669-094-XX0 
Elementy stalowe o małych gabarytach, łączone montażowo na śruby można zabezpieczać poprzez 
cynkowanie ogniowe lub  zabezpieczyć antykorozyjnie farbami jw. 

5.2.2 Przy tań tury tyczna. Obiekty nr 2, 3. 

Przy wykonywaniu oczepów ścianek szczelnych prześwity od dołu należy zaślepić szalunkiem 
traconym, np. blachą lub deską a powierzchnie wewnętrzne wypełnić betonem. Co ok. 5.0m 
wykonać dylatacje, tj. nacięcia na grub ok. 2cm i wypełnić kitem odpornym na warunki 
atmosferyczne, np. elastycznym kitem poliuretanowym. 
Na odkrytych powierzchniach elementów stalowych ścianek szczelnych wykonywać powłoki 
antykorozyjne, zabezpieczyć   3 warstwami farby epoksydowej do gruntowania np. o symbolu 
7423-088-XX0. 
W sąsiedztwie slipu i kei, po wykonaniu ścianek szczelnych należy ukształtować i wyprofilować 
skarpy brzegowe, dostosowując je do projektowanych poziomów oczepów oraz do istniejących 
skarp brzegowych. Należy wykonywać nasypy z gruntów sypkich, dobrze zagęszczonych. Na 
powierzchniach nieumacnianych skarp nanieść warstwę humusową z nasionami traw. 
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5.2.3 Przy tań pa ażer ka. Obiekt nr4 

Pomost pontonowy (obiekt nr 4a) – wykonany z betonu hydrotechnicznego zbrojonego siatkami 
spawanymi z elementami stalowymi cynkowanymi ogniowo. Trap, systemowy przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Betonowe powierzchnie zewnętrzne stopni i opoczników antypoślizgowe, 
np. zatarte na ostro. Skarpy po obu stronach pochylni dla niepełnosprawnych na całej długości 
ścianki szczelnej umocnione betonowymi płytami ażurowymi na geowłókninie separacyjnej i na 
podłożu z pospółki.  
Zabezpieczenia antykorozyjne - Elementy stalowe o dużych gabarytach i spawane na budowie 
zabezpieczyć antykorozyjnie farbami antykorozyjnymi np.  w kolejności: 
- czyszczenie do stopnia czystości St3 wg PN-ISO 8501-1 
- 1× farba epoksydowa do gruntowania ESF -  7429-098-XX0 
- 2× emalia poliuretanowa nawierzchniowa (w kolorze stalowym)  -  7669-094-XX0 
Elementy stalowe o małych gabarytach, łączone montażowo na śruby można zabezpieczać poprzez 
cynkowanie ogniowe lub  zabezpieczyć antykorozyjnie farbami jw. 
 

5.2.4 Ogrodzenie 

Zabezpieczenie ogrodzenia, bramy i furtki antykorozyjne fabryczne przez ocynkowanie oraz 
powleczenie PVC w kolorze np. niebieskm. 

5.2.5 Uk ztałtowanie terenu. 

Zakres robót związanych z ukształtowaniem terenu obejmuje: 
• Ograniczone „prześwietlenie” części zieleni -  ujęto w ST-01.02. 
• Wykonanie nasypów zagęszczonych - nasypy i ich zagęszczenie wykonywać zgodnie                       

z ST-02.00. 
• Wykonanie umocnionych nawierzchni drogi, plasów, chodników - ujęto w ST-07.00. 
• Wykonanie miejscowych prac naprawczych na ostrodze Odry w sąsiedztwie przystani dla 

małych jednostek pływających – ujęto w ST-02.00. 
• Wykonanie prac pogłębiarskich – ujęto w ST-02.00. 
• Wykonanie kamiennego umocnienia partii nabrzeża – ujęto w ST-2.0. 
• Ukształtowanie terenu i rozściełanie zdjętego wcześniej humusu. Po wykonaniu wszystkich 

prac teren należy ukształtować, zakładając jego spadki naturalne w kierunku rzeki. 
Wykończenie nawierzchni nieumocnionych zebranym humusem z nasionami traw. Prace 
prowadzić w okresie wiosenno – letnim a ewentualną nadwyżkę lub niedobór gleby należy 
wywieźć/dowieźć w/z miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”.  

6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiałowych (pkt. 10 ST) oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości  robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i Warunkami Technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej 
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• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek  
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych  
• dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
• jednolitości barwy powłok malarskich 
• prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających 
• prawidłowości ułożenia powłok ochronnych 
• przygotowania podłoża pod tynki, kafelki, wykładziny, powłoki 
• grubości tynku 
• ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie stolarki 
• przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie, zmywanie i 

zarysowanie 
• wszelkich połączeń 
• jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru wykonywanych robót są: 
m2: Okna PCV, drzwi wewnnętrzne, posadzki, ocieplenia, wykonania tynków, okładziny z 

płytek, , warstw izolacyjnych, warstw wyrównawczych, warstw podkładowych, opasek 
betonowych, czyszczenia i malowania, izolacji przeciwwilgociowej  na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

m.: Wypełnienia szczelin dylatacyjnych, podokienniki, cokolików montaż obróbki na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Kpl: Montaż armatury sanitarnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 - „Wymagania ogólne”. 

8.2 Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 
Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Warunki Ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-EN 12004:2002/A1:2003Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne  
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN 13163:2004      Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003      Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 1339:2004 (U)  Betonowe płyty chodnikowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 197-1:2002       Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-B-27620:1998        Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-B-27621:1998        Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-B-05000:1996       Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-69/B-10260           Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997       Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-75/B-10121           Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia 
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru 
PN-91/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-69/B-10280            Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-91/B-10102            Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81914:1998        Farby emulsyjne (dyspersyjne) do malowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne 
PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

10.2 Inne 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, opracowane przez  

b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, 
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane przez 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

7. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia. 
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8. Instrukcje i wytyczne montażowe producentów. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 

przepisami, a w tym-Dz.U.2003.47.401(R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy 
budowie zadania p.n. „Przystań rzeczna w Brzegu”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót Specyfikacji Technicznej 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmuje wykonanie:  
• Zjazdu z ul. Plac Drzewny na drogę dojazdową do przystani pasażerskiej 
• Drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu do tankowania paliw z cysterny i odbioru 

nieczystości przez pojazdy specjalne w sąsiedztwie przystani pasażerskiej 
• Utwardzonego placu w sąsiedztwie hangaru 
• Drogi dojazdowej do slipowania 
• Drogi dojazdowej do slipowania za pomocą dźwigu samojezdnego 
• Pochylni do peronu przystani pasażerskiej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych  
• Chodników i opasek z kostki betonowej i betonowych płyt ażurowych, 
• Odtworzenia nawierzchni  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w obowiązujących 
odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

 
2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami następujące materiały: 
• kostka betonowa brukowa pełna 
• kruszywo kamienne łamane 
• tłuczeń kamienny 
• krawężniki betonowe 
• krawężniki kamienne 
• płyty betonowe ażurowe 
• obrzeża betonowe 
• beton C8/10, C16/20 
• geowłóknina separacyjna min 190kg/m2  
• abizol R i P 
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• pospółka  
• żwir 
• cement  
• piasek 
Materiały powinny być jak określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu.        
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 

• Spycharka gąsienicowa 
• Koparka 
• Walce drogowe 7t 
• Równiarka samojezdna 
• Wibrator powierzchniowy 
• Zagęszczarka wibracyjna 
• Ubijak do zagęszczania 
• Ładowarki 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
4 TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 „Wymagania ogólne’. Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• Samochodowa mieszarka do betonu 
• Wywrotka 
• Samochód skrzyniowy 
• Samochód dostawczy 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny stosowane będą 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, 
krawężnika, cementu. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne’. 

Nawierzchnie z ko tki betonowej  

Kostkę brukową należy układać na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podbudowie 
tłuczniowej rozścielonej na wyprofilowanym podłożu. Kostki układać paletami z uzupełnieniem 
brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z 
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polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki 
poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni. 

Nawierzchnie mineralno – a faltowe. 

W przypadku uszkodzenia istniejących nawierzchni drogowych asfaltowych należy je odtworzyć do 
stanu pierwotnego. Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem 
krawędzie istniejącej nawierzchni, krawężniki i urządzenia obce. Mieszankę mineralno – asfaltową 
rozłożyć przy pomocy rozścielacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach 
niedostępnych dla rozkładarki mieszankę ułożyć ręcznie i zagęścić zagęszczarką ręczną przy 
krawężnikach i urządzeniach obcych. 
Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej równość 
w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z przewidzianymi w 
projekcie. 
Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania 
powinny być usuwane na bieżąco przez zgarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach 
wgłębień. 
W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 
zlikwidować poprzez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do 
uzyskania prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu 

Krawężniki i obrzeża  

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 
wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 
profilu.  
Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowo – cementowej na ławie betonowej. Ławy 
betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 
mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.  
Krawężniki należy ustawić i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny 
wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika należy zasypać ziemią, którą należy 
ubić.  
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce cementowo – piaskowej. 
Obrzeża betonowe należy ustawić i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży należy zasypać ziemią, którą 
należy ubić.  

Podbudowy z kru zyw naturalnych lub łamanych 

W celu wykonania podbudowy należy rozścielić dolna warstwę kruszywa. Odrzucić ręcznie 
nadziarna. Następnie zagęścić warstwę dolną. Rozścielić warstwę górną kruszywa, zagęścić i 
profilować warstwę górną z nawilżaniem wodą. Posypać warstwę górną kruszywa miałem 
kamiennym. Do zagęszczania należy stosować walce ciężkie np. 7t. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót drogowych 
Projektowany układ dróg i placów zapewnia dojazd i obsługę obiektów projektowanych przystani.       
Zakres opracowania projektowego obejmuje wykonanie: 
• zjazdu z ul. Plac Drzewny na drogę dojazdową do przystani pasażerskiej 
• drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu do tankowania paliw z cysterny i odbioru 

nieczystości przez pojazdy specjalne w sąsiedztwie przystani pasażerskiej 
• drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu w sąsiedztwie hangaru 
• drogi dojazdowej do slipowania 
• drogi dojazdowej do slipowania za pomocą dźwigu samojezdnego 
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• pochylni do peronu przystani pasażerskiej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych  
• chodników i opasek z kostki betonowej oraz betonowych płyt ażurowych, 

Droga dojazdowa do utwardzonego placu w sąsiedztwie przystani pasażerskiej szerokości 4,0m, 
drogi dojazdowe do slipowania jednostek pływających na wózkach kołowych oraz dla dźwigu 
samojezdnego szerokości 6,0 m natomiast droga dojazdowa do placu przy hangarze szerokości 
7.0m.   
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych szerokości 1.20m, chodniki szerokości 1,5 i 2,0 m natomiast 
opaski wokół hangaru szerokości 0.5m.  

Projekt  obejmuje wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 102202 O (ulica Plac Drzewny działka 
nr 35 ark. m.2 obr.II Centrum stanowiąca własność Gminy Miasto Brzeg) na teren projektowanej 
przystani pasażerskiej przy Placu Drzewnym. 

• Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego zjazdu: 
• włączenie zjazdu z projektowanej drogi dojazdowej do przystani pasażerskiej do pod kątem  w 

stosunku do osi jezdni ul. Plac Drzewny 
• szerokość jezdni zjazdu – 4,0 m.  
• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi                          

o promieniu   r = 6,0 m. i r = 12.0m 
• pochylenie podłużne zjazdu 1,0%   
• Na szerokości zjazdu na połączeniu nawierzchni istniejącej ul. Plac Drzewny i 
projektowanej drogi dojazdowej należy zastosować  krawężnik kamienny  obniżonym do 
wysokości 2 cm ponad poziom drogi istniejącej.  Posadowienie krawężnika na ławie betonowej z 
oporem.  

Rozwiązania wysokościowe opracowano w układzie odniesienia w jakim wykonano mapę 
sytuacyjno – wysokościową.  

Niweletę projektowanego zjazdu poprowadzono zgodnie z istniejącą konfiguracją terenu. 
Spadki podłużne wynikają z ukształtowania i rzeźby terenu. Spadek podłużny zjazdu przyjęto 1% 
Rzędna wysokościowa w osi włączenia do drogi wynosi 120,66 m n.p.m. 

Projektowany układ dróg , placów i chodników  - zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu  
• Konstrukcję nawierzchni dróg i placów przyjęto jak dla ruchu KR2  o następującym układzie 

warstw konstrukcyjnych licząc od góry:  
- warstwa ścieralna z kostki betonowej              – 8 cm 
- podsypka cementowo - piaskowa                     – 3 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego                    – 23 cm  
- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5Mpa    – 10 cm 
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wyniesie 44 cm. 

• Konstrukcję nawierzchni drogi do slipowania o szerokości 6.0m w jej końcowym odcinku 
stanowiły będą żelbetowe płyty drogowe np. 1.5×3.0×0.2m ułożone na wykonanym wcześniej 
wg ST-02.00 nasypie kamiennym 

• Nawierzchnię pochylni projektuje się o następującym układzie warstw konstrukcyjnych: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
- podsypka piaskowo – cementowa gr. 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm 
- geowłóknina separacyjna. 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wyniesie 26 cm 

• Nawierzchnię chodników i opasek projektuje się o następującym układzie warstw 
konstrukcyjnych: 
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- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
- podsypka piaskowo – cementowa gr. 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm 
Obramowanie nawierzchni drogi z jednej strony wyniesionym krawężnikiem15x30x100 cm,                    
z drugiej strony wtopionym obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. Po obwodzie 
drogi dojazdowej do slipowania za pomocą dźwigu samojezdnego, wzdłuż ścianek szczelnych w 
podłoże umocnione z kostki wbudować co ok. 1.5m krawężnik betonowy, będący odbojem dla kół 
dźwigu. 

Umocnienie nawierzchni wzdłuż ścianki szczelnej kei przystani turystycznej płytami betonowymi 
ażurowymi na podsypce żwirowej. 

Konstrukcje nawierzchni powinny być wykonane na podłożu niewysadzinowym  grupy nośności 
G1. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża dla konstrukcji przyjętej nawierzchni powinien 
wynosić Is = 1,00. 

Odwodnienie projektowanego zjazdu za pomocą pochyleń poprzecznych i podłużnych 
nawierzchni z odprowadzeniem wód opadowych na teren poprze obniżony krawężnik. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne’. 

6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Kontroli jakości podlega 
wykonanie następujących robót: 
• Korytowania 
• Podsypki i jej zagęszczania 
• Podbudowy i jej zagęszczania 
• Nawierzchni dróg i chodników 
• Liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży 
• Profili podłużnych i poprzecznych dróg 
• Przepustu pod zjazdem 
• Studzienki ściekowej i odwodnień liniowych 
• Ułożenia rur ochronnych 
• Usytuowania urządzeń drogowych 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne’. 
Jednostką obmiaru jest: 
m2 - wykonanie podbudowy, podbetonu, warstwy filtracyjnej, nawierzchni drogi, 

nawierzchni chodnika, wymiany podłoża, ułożenie folii, odtworzenie nawierzchni. 
Obmiaru dokonać na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

m. -  ustawienia krawężników i obrzeży na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie. 
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m3   -   korytowania, wykonanie podsypki, podbudowy na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne’. 
Odbiorowi podlega wykonanie:  
• Korytowania drogi 
• Podsypki  
• Podbetonu  
• Podbudowy  
• Nawierzchni dróg, placów i chodników 
• Krawężników  
• Obrzeży  
• Odwodnień liniowych  
• Studzienki ściekowej  
• Ułożenia rur ochronnych 
• Przepustu pod zjazdem 
• Usytuowania urządzeń drogowych 
• Odtworzenie nawierzchni 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby uniknąć przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy związane 
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno – bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników 
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PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec.  
PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-83/8971-06.02. Prefabrykowane rury betonowe 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

10.2 Inne 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, opracowane przez  

b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, 
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane przez 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

3. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia. 
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1 . WSTĘP 

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru 
robót związanych z budową instalacji elektrycznych odbiorczych w ramach inwestycji pn. 

„PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU” 
 

1.2 . Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

1.3 . Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-09.00 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich 

czynności związanych z: 
 
� Układaniem kabli . 
� Montażem korytek kablowych. 
� Wykonaniem instalacji siłowej i gniazd wtykowych 
� Wykonaniem instalacji oświetleniowej 
� Wykonaniem instalacji uziemienia i połączen wykonawczych 
� Wykonaniem instalacji odgromowej 
� Odbiorem wykonanych instalacji 

 
 

1.3.1 Klasyfikacja robót budowlanych objętych ST-13.00 

 
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
74000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, 
księgowości oraz inne 
74313130-6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

 
 

1.4 . Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z PN oraz definicjami podanymi 

poniżej. 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inwestora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i przepusami przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Organizacja pracy na budowie 

 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
2.    Jednostką   wykonawczą   robót   elektrycznych na budowie jest kierownik robót występujący 
w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie.  
3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym 
wykonawcą i umową.  
4.    Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione przez generalnego wykonawcę:  
a) ogrodzenie placu budowy,  
b) odpowiednie  pomieszczenia  socjalno -administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów, 
  c)   odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
d)  zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 
e) łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 
f) do wglądu następujące dokumenty: 
- zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzłyi instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót elektrycznych z 
pozostalymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi 
znajdującymi   się w obiekcie budowy,  
- uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robót 

elektrycznych, 
- inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym 
wykonawcą sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki 
organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego przygotowania terenu.  
Należy tu między innymi: 
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń — usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, 
do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia — 
zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny byó wyznaczone na terenie 
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odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewozonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 
innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone w obręb terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2 MATERIAŁY  

2.1 Elementy instalacji 
 
Podano w projekcie wykonawczym Instalacje elektryczne i w przedmiarze robót do projektu.  

2.2 Składowanie materiałów 
Materiały , aparaty , urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o wiekszych przekrojach można składować na placu , w miejscach gdzie nie 
będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach. 
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 25 st.c – w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz 
w kręgach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków 
w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 
ułożone 
poziomo, 
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 
i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 
z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  

 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-8.0  Roboty montażowe instalacji elektrycznej 

 Str.113 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4 TRANSPORT 

4.1 Transport elementów instalacji elektrycznej 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów ,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający 
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą 
dżwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisow dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej 
odporną na wstrząsy i drgania, 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
- przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta, co do 
sposobu 
mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdz czych) 
powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; 
chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami 
węzłowymi jest niedopuszczalne. 
 Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 
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- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu 
nie 
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie 
bębnów z 
kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, 
a tarcze 
bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, 
kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy 
układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy 
dźwigu, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromontażowych może przystapić do montażu aparatury i urządzeń dopiero 
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiazującymi ST cz.budowlanej. Przed przystapieniem do montażu rozdzielnic należy 
sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiazaniem elektrycznym.W szczególnosci należy 
zwrócic uwagę na właściwe wykonanie kanałów , szachtów i przepustów. 
 

5.2 Roboty instalacyjno-montażowe 
Montaż urzadzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem 
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.Przed przystąpieniem do montażu urzadzeń 
przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy 
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii 
montażu danego urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na 
takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzacych do urządzeń , 
zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń.Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach 
urzadzeń. 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednożyłowymi należy: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu 
( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac 
budowlanych. Po ustawieniu  ramę dolną urzadzenia przykręcić do tych kształtowników. 

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach 
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w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby betonem; po 
stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, 
założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie 
podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed 
skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem 
otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 
—w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze , 
—zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
—założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
—dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
—założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych 
określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny 
posiadać wewnętrzne połączenia ochronne.Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie 
montażu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
 
6 KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6.1 Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urzadzeń) i układy: 
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
- wewnętrzne linie zasilajace wlz, 
- wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia, 
- układy zasilania obwodów pomocniczych, 
- układy sygnalizacji i sterowania, 
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania) 

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną 
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fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 
0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ. 

- Pomiar kabli zasilajacych, 
- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napiecie i sprawdzić,czy: 
- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
- silniki obracają się we własciwym kierunku.  
 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2  Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej 
instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą  obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla przwidłowego funkcjonowania 
obiektu. 

 
7 OBMIAR   ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzoruem. 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są : 

- kpl. rozdzielnic, 
- szt. urządzeń , 
- m  kabli i przewodów.  
 

 
8 ODBIÓR   ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 
 Inwestora, wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli  
instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami, 
- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich 

wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel 

wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 

bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 

zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

 
9 PODSTAWA   PŁATNOŚCI  
Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo 
ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy 
Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 
 

 
10 PRZEPISY   I   NORMY 
 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami 
oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
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Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 
obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 
 

10.1. Normy 

  
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

 
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

 
PN-IEC- 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

PN-IEC- 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
 

PN-IEC- 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 
 

PN-IEC- 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
 

PN-IEC- 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania  cieplnego. 
 

PN-IEC- 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
 

PN-IEC- 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 
 

PN-IEC- 60364-4-46 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 
 

PN-IEC- 60364-4-47 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 

PN-IEC- 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  
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instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i  
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
 

PN-IEC- 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
 

PN-IEC- 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
 

PN-IEC- 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przeteżeniowym. 
 

PN-IEC- 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

PN-IEC- 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

PN-IEC- 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 

PN-IEC- 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 

PN-IEC- 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 

PN-IEC- 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 

PN-IEC- 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i rnontaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 

PN-IEC- 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
 

PN-IEC- 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 

PN-IEC- 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.| 
Urzqdzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC- 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 
 

PN-IEC- 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
 

PN-IEC- 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
 

PN-IEC- 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych 
 

PN-91/E-05010 
 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

PN-E-05033 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 

PN-IEC- 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
 

PN-IEC- 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Wybór poziomów ochrony dla urządzen piorunochronnych 
 

PN-IEC- 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i 
sprawdzania urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC- 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym.Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Wymagania  
ogólne.  
 

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona 
obostrzona.  
 

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona 
specjalna.  
 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
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10.2. Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje 

elektryczne 
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
• Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) 
• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.) 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych kabli elektroenergetycznych i 
oświetleniowych w ramach inwestycji pn. „PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU” 
Zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu Robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-09.00 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich 

czynności związanych z: 
 
� Układaniem kabli . 
� Instalowaniem słupów oświetleniowych. 
� Montażem opraw oświetleniowych 
� Uruchomieniem oświetlenia 
 

1.2.1 Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-09.00 

 
45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 – Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45314300-4 – Kładzenie kabli 
45316110-9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
45232300- 5 – Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych 
45500000-2 – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
74000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy , prawa, 
księgowości oraz inne 
74313130-6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w  

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części  T – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Oświetlenie 
 
Elementy oświetlenia drogowego: 

• Fundament słupa oświetleniowego – prefabrykowany żelbetowy element  
•  łup oświetleniowy – stożkowy aluminiowy słup oświetleniowy anodowany na kolor 

naturalnego aluminium. 
• Tabliczka  – element przeznaczony do podłączenia kabla oraz zabezpieczenia oprawy 

oświetleniowej. 
 

Linie kablowe nn 
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1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z DP, 
 T, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania Ogólne” p-kt 1.5 . 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w stosownych normach 

Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom.  

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 kabel 

  sieć nn 
• kabel YKYżo 5x16 mm2  
• kabel YKYżo 5x4 mm2 
• kabel YKY 4x6 mm2 
• folia koalendrowa koloru niebieskiego 

 

2.2.2  uziemienie. 

 
• Bednarka FeZn 40x3 

 

2.2.3  Słupy oświetleniowe. 

 
• Słup oświetleniowy aluminiowy bez szwu anodowany na kolor naturalnego aluminium 

typu S-60P 
• Fundament F100/200 
• Tabliczka słupowa  

 

2.2.4 Rury o lonowe. 

 
• Rura osłonowa SRS 50 
• Rura HDPE 110/6,3 

 

2.2.5 Studnie kablowe 

 
• Studnia kablowa SK-1 
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2.2.6 Materiały  pozo tałe. 

 
1. układanie kabla na podsypce gr.10 cm z piasku.  

 
3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem (Umowa). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego używania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 Roboty prowadzone i związane z prowadzeniem sieci będą prowadzone ręcznie i przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi: 

- Szlifierki kątowe, 
- Zagęszczarka do gruntu, 
- Żuraw samochodowy, 
- Agregat prądotwórczy, 
- Spawarka 
- Łopaty, 
- Kilofy 
- Równiarki, 
- Spycharki, 
- Ubijaków ręcznych, 
- innego sprzętu mechanicznego 
- mierniki do pomiarów elektrycznych. 

 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w  T lub inny, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
 
4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 
 

Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu: 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód dostawczy, 
- Samochód dłużycowy, 
- Samochód samowyładowczy. 

 Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem, rury należy przewozić 
zgodnie z instrukcją Producenta.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w  T lub inny, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji  zarys metodologii Robót i ich  
Harmonogram, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć. Zwróci on 
szczególną uwagę na wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności w tych warunkach. Przed wykonaniem wpięć 
Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami  T, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i  T, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru  uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1 Za ady wykonywania po zczególnych rodzajów robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
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Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci innego 
uzbrojenia, z którymi budowana sieć kanalizacyjna może kolidować (zgodnie z warunkami 
załączonych uzgodnień). 

Trasę linii kablowej oraz lokalizację lamp należy wytyczyć zgodnie z planami 
zagospodarowania terenu, wytyczenia powinna dokonać służba geodezyjna. 

Projektowaną linię kablową należy ułożyć zgodnie wymaganiami ujętymi w projekcie; w 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie.  

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Projektowana linia kablowa oraz lokalizacja lamp oświetlenia drogowego powinna być wyznaczona 
w terenie przez uprawnionego geodetę.  
Oś linii kablowej należy wyznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co 30÷50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki „świadki” wbija się po dwóch stronach wykopu tak, by istniała możliwość 
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia Robót. W terenie zabudowanym repery robocze można 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców, o ile brak jest innych możliwości. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych. 
 

5.1.3 Układanie  kabla 

Kable nn należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując 
odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Głębokość ułożenia kabli w 
ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co 
najmniej 70cm. Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm, Ułożone kable należy 
zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu. 

Do oznaczenia trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę koloru niebieskiego nad kablem na wysokości nie 
mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 

Na skrzyżowaniach z innymi sieciami (gaz, woda, kanalizacja) oraz ciągami ruchu pieszego, w przypadku 
niemożności zachowania wymaganych odstępów normatywnych, stosować osłony rurowe. 

Pod jezdniami i wjazdami kabel układać w rurach stalowych SRS 50. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z 
innymi instalacjami kabel chronić rurą SRS. 

Przy przepustach kablowych i na końcach linii kablowych pozostawić zapas kabla. Na trasie linii kablowych 
i na końcach linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe. 

Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP. 

Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli 
danych sieci. 

5.1.4 Słupy oświetleniowe 

Należy zabudować słupy typu S-60P i M100SE. Słupy wyposażyć w tabliczki zaciskowe. Oprawy 
oświetleniowe OUSe-70 firmy ELGO oraz naświetlacze TEMPO3 montować po ustawieniu slupa. 
Słupy oświetleniowe montować na fundamentach prefabrykowanych. Fundamenty słupów 
montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
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5.1.5 Pomiary elektryczne,  

Pomiary elektryczne należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, N-SEP-004. 
- pomiar rezystancji poszczególnych odcinków kabla 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar rezystancji przewodów 

  

5.1.6 Uruchomienie oświetlenia 

 Uruchomienie oświetlenia może nastąpić po: zamontowaniu wszystkich elementów sieci 
oświetleniowej, wykonaniu pomiarów elektrycznych podłączeniu do szafki RG. 
 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami 
technicznymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
- zgodność z DP, 
- zgodność z wymaganiami norm, 
- ułożenie kabla (roboty ulegające zakryciu) 

głębokość ułożenia kabla (lecz nie zasypanego), 
ustawienie fundamentów 
uziomy przed ich zasypaniem 

- kontrola połączeń tabliczek słupowych, 
- wizualne sprawdzenie stanu przewodów, 
- kontrola montażu opraw oświetleniowych, 
- kontrola posadowienia słupów 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy. 
 Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu, zawierającego 
wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem i zasadami montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz 
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
 Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że spełniają one wymagane normami warunki 
techniczne. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania  

Ogólne”. 
 Jednostkami obmiaru są: 
m:      ułożenie projektowanych kabli i rur ochronnych – na podstawie DP i pomiaru  w terenie, 
szt.:    montaż fundamentów, słupów, opraw oświetleniowych, tabliczek słupowych na podstawie  
DP, 
m3:      podsypki, obsypki – na podstawie DP i pomiaru  w terenie. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór oświetlenia należy prowadzić zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzenia 
odbiorcze, N-SEP 004 Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne, PN-76/E-02032 
Oświetlenie dróg publicznych, 

 
 Elementy podlegające odbiorowi: 
- połączenia , 
- posadowienie słupów 
- ułożenie linii kablowej  
- pomiary elektryczne 
 

Przy odbiorze winny być dostarczone n/w dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wynikłymi w 

trakcie wykonywania robót  
- Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw., 
- Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 
- Protokoły przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, 
- Oświadczenie wykonawcy zakończeniu robót i gotowości do pracy, 
- Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 
- Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej i lokalizacji słupów oświetlenia drogowego obiektów z 

aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnionego geodetę. 
 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za: 
 m  - wykonanej linii kablowej, zgodnie z Dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestami 

producentów oraz oceną jakości wykonania robót 
szt. – zamontowania fundamentów, słupów, opraw oświetleniowych, tabliczek słupowych na 
podstawie  DP, 

 
Podstawa płatności wg zawartej umowy. 

 
10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych  
Robót. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN i PN-IEC 
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10.1 Normy i przepisy ogólne 

• Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z nowelizacją z 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 88), 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
• Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 1086). 

 

10.2 Normy i przepisy dotyczące oświetlenia 

• N-SEP 004 - „Linie kablowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne”. 
• PN –IEC 60364-6-61 - „Badania odbiorcze”  
• PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych” 
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 PEZYFIKAZJA  TEZHNIZZNA 
 T – 10.0 

 
 
 

 
ROBOTY MONTAŻOWE 
 IEZI WODOZIĄGOWEJ 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem sieci wodociągowej- przyłącza i instalacji zewnętrznej   w 
ramach inwestycji   pn.” PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i ustawowy  przy 

zlecaniu Robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-06.01 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich 
czynności związanych z: 

 
� Układaniem rurociągów  
� Montażem kształtek i armatury  
� Włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej 
� Montaż studzienek wodomierzowych i czerpnych 
 

1.3.1 Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-10.0 

 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 – Kładzenie rurociągów 
45231113-0 – Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45500000-2 – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
74000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy , prawa,  
                        księgowości oraz inne 

74313130-6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w  

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części  T – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 ieć wodociągowa- układ wodociągowy przewodów znajdujący się poza budynkiem  

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z DP, 
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  T, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania Ogólne” p-kt 1.5 . 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w stosownych normach 

Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom.  

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Rurociągi: 

   ieć wodociągowa. 
- rury PE-HD PE80 SDR11   PN10 wg  PN-EN 12201-2:2003 (U)  o średnicy Dz63,40,32   łączone  
za  pomocą zgrzewania doczołowego, kształtek elektrooporowych 
- kształtki: łuki, kolana, trójniki , mufy z PE80 SDR11 PN10 do zgrzewania elektrooporowego  
- kształtki zaciskowe 

2.2.2 Armatura  wodociągowe. 

Zasuwy kołnierzowe DN50 PN 16 wraz z wyposażeniem 
Cechy techniczne oferowanej armatury: 

1. Zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200mm), 
2. Ciśnienie nominalne: min. PN 10, 
3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda, 
4. Miękko uszczelniający kim pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 
5. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG — 40, 
6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia 
bezgwintowe, 
7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, 
8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), 
9. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
10. Uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona, 
11. Owiercenie kołnierzy PN 10, 
12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową zapewniające minimalną grubość warstwy 
� Obudowa teleskopowa  do zasuw 
� Skrzynka uliczna sztywna z żeliwa szarego, bituminizowane, wykonana wg DIN 4056/38 
� Krążek betonowy osadczy z betonu B-20 , o wymiarach φ400/φ180 i grubości 100mm 
 
Wodomierz wielostrumieniowy klasy Z  DN40 
Zawór antyskażeniowy  typ EA G1 ¾” , G1” 
Zawory kulowe odcinające G 1 ¾”, 1” 
Zawory kulowe odcinające  z odwodnieniem G 1 ¾”, 1” 
Kompensator DN40 
 zybkozłączka G 3/4”  



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST- 10.0  Roboty montażowe sieci wodociągowej 

 Str.134 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

2.2.3 Obiekty-  tudnie wodomierzowa i poboru wody. 

Cechy techniczne studzienek prefabrykowanych typu BS : 
 

• elementy studni: 
- dno studzienki  żelbetowe DN 1000, 1200 mm, 
- kręgi żelbetowe DN 1000, 1200 mm, 
- zwężka redukcyjna żelbetowa DN 1000(1200)/625 mm,  
- płyta pokrywowa  
- pierścień dystansowy betonowy DN 625 mm, 
- właz żeliwny kanałowy klasy D400 DN600 mm z wypełnieniem betonowym, 
niewentylowany  

• elementy studni wykonane z betonu B-45 wodoszczelności W8 małonasiąkliwego o 
nw<4% i mrozoodpornego F-50, 

• studzienki łączone na uszczelki , fabrycznie zabezpieczone wewnętrznie i zewnętrznie 
przeciwwilgociowo, 

• w studzienkach fabrycznie osadzone stopnie złazowe z prętów stalowych Φ30 mm w 
otulinie z tworzywa sztucznego, w układzie drabinkowym co maks. 30 cm, szerokości 
30 cm i głębokości 15 cm, 

• w studzienkach fabrycznie osadzone przejścia szczelne dla rurociągów PE  

2.2.4 Materiały  pozo tałe. 

- w przypadku skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kable nałożyć rury 
osłonowe dwudzielne AROTA typ PS o średnicy min. 110mm   
- nad trasą rurociągów należy układać taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200mm 
z wtopioną  wkładką metalową 
- podsypka gr.10cm  i zasypka do wysokości 30cm z piasku zagęszczonego. Zagęszczenie : ubijanie 
gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym.  
- obrukowanie kostką betonową lub obetonowanie hydrantów i skrzynek zasuw   
- miejsca usytuowania zasuw należy oznakować tablicami umieszczonymi na wys. 2,0m zgodnie z 
norma PN-86/B-09700 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową (Umowa). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego używania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru    kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Roboty prowadzone i związane z prowadzeniem sieci będą prowadzone ręcznie i przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi: 

- Zgrzewarka do rur PE z rejestratorem, 
- Narzędzia tnące do cięcia rur, 
- Szlifierki kątowe, 
- Giętarki, spawarki  i lutownice, 
- Zagęszczarka do gruntu, 
- Sprzęt do próby szczelności, 
- Żuraw samochodowy, 
- Agregat prądotwórczy, 
- Koparki, 
- Równiarki, 
- Spycharki, 
- Ubijaków ręcznych, 
- Betoniarki, 
- młoty mechaniczne, 
- innego sprzętu mechanicznego. 

 
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 

uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 
 

Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu: 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód dostawczy, 
- Samochód samowyładowczy. 

 Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem, rury należy przewozić 
zgodnie z instrukcją Producenta.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w  T lub inny, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji  zarys metodologii Robót i ich  
Harmonogram, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć. Zwróci on 
szczególną uwagę na wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności w tych warunkach. Przed wykonaniem wpięć 
Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z  zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami  T, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i  T, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru  uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1 Za ady wykonywania po zczególnych rodzajów robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci innego 
uzbrojenia, z którymi budowana sieć wodociągowa  może kolidować (zgodnie z warunkami 
załączonych uzgodnień). 

Trasę rurociągów należy wytyczyć zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia 
osi w terenie powinna dokonać służba geodezyjna. 

Projektowane rurociągi należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia ujętymi w 
projekcie; w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie. 
Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem – ustalić z 
zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w załączonych do 
projektu uzgodnieniach.  

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś rurociągu winna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.  
Oś należy wyznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych co 30÷50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
„świadki” wbija się po dwóch stronach wykopu tak, by istniała możliwość odtwarzania jego osi 
podczas prowadzenia Robót. W terenie zabudowanym repery robocze można osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców, o ile brak jest innych możliwości. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów państwowych. 
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5.1.3 Układanie  rurociągów 

Sieci układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne, stanowiący nienaruszony rodzimy  
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający 
się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na ¼ obwodu), nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinny wynosić 0,10 m. 
Odchylenie grubości warstwy nie może przekraczać ± 3 cm. Zdjęcie tej warstwy winno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Uwaga: na rysunkach szczegółowych profili projektowanych sieci podano  przykładowy sposób 
układania przewodów, z zastosowaniem podsypki, jednakże należy każdorazowo stosować się do 
„Instrukcji montażowej” Producenta rur.  
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Zabudowaną armaturę i uzbrojenie należy oznakować tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-
09700. 

5.1.4 Za ypka i zagę zczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych   
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu powinien być zgodny z 
„Instrukcją montażowa” producenta rur i nie powinien powodować uszkodzenia położonego 
przewodu, jego izolacji i obiektów na sieci. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbijanie  gruntu w 
tzw. pachwinach przewodu. 

5.1.5 Roboty in talacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z normami. Technologia układania przewodów powinna  
zapewnić utrzymanie trasy spadków, zgodnie z DP. Dla zapewnienia prawidłowego ułożenia 
przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych, należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi. Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego 
zachowanie poprawności kierunków i niwelety. 
 Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych, znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. 
kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
 Przed opuszczeniem rur na dno wykopu należy sprawdzić czy nie maja one widocznych 
uszkodzeń, powstałych w trakcie transportu i składowania. Należy również starannie rury oczyścić, 
zwracając szczególną uwagę na końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu gdy są podwieszone i 
dopiero wtedy zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowanym i wyrównanym ze spadkiem podłożu. 

Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i 
rzędną oraz przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ swego obwodu, 
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie 
odpowiednie gniazda (podkopy), wymiary gniazd należy dostosować do wymiarów przewodu i 
rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ± 10 mm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od ujętych w DP nie  mogą przekroczyć ±5 mm i nie 

mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
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5.1.6 Montaż przewodów i armatury. 

Rury z  PE-HD należy montować w temperaturze otoczenia od 0÷300C, jednakże z  
uwagi na zmniejszoną elastyczność, zaleca się montowanie w temp. ≥+50C.  
Wszystkie połączenia winny być wykonane tak, by zapewniona była ich szczelność.  
Szczegółowe warunki montażu podają Producenci rur. 
Rury  PE-HD należy łączyć przez  zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.  Armatura 
kołnierzowa na sieci z PE montowana  jest za pośrednictwem tulei kołnierzowych, luźnych 
kołnierzy stalowych galwanizowanych.  

Zasuwy należy mocować do fundamentów betonowych, skrzynki uliczne posadawiać na 
krążkach betonowych. Skrzynki zasuw należy obrukować lub obetonować w promieniach 0,5m.  
 
Próby szczelności, oznakowanie rurociągów . 

o Próbę szczelności  (hydrauliczną) należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-B-10725, PN-
92/M-34503. 

o Armaturę zabudowaną na rurociągach należy oznakować tabliczkami na murze lub 
słupkach stalowych zgodnie z PN-86/B-09700 

o Tabliczki znamionowe muszą być emaliowane i wypalane 
o Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć kierunki przepływu i media 
o Na zamontowanych zasuwach należy trwale oznaczyć położenie otwórz-zamknij. 

  
Uruchomienie sieci 

o Płukanie i dezynfekcja rurociągu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności 
należy przewód poddać płukaniu, używając w tym celu czystej wody wodociągowej. 
Następnie rurociąg należy poddać dezynfekcji .Proces ten należy prowadzić przy użyciu 
wody chlorowej o zawartości czynnego chloru 30g/m3. Woda chlorowa powinna 
pozostawać w rurociągu 48 godzin, a końcowa ilość chloru pozostałego nie powinna być 
mniejsza niż 0,5 mg Cl2/m3.  

 Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu sieci powinna być dokonana analiza 
bakteriologiczna wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 Po dezynfekcji, zachlorowaną wodę przed odprowadzeniem do odbiornika  należy poddać 
dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmując 3,5kg tiosiarczanu na każdy kilogram chloru 
pozostałego. 

o Napełnienie rurociągów wodą, 
o Dokładne odpowietrzenie układu, 
o Uruchomienie przepływu, 
o Obserwacja pracy sieci przez 72h, 
o Ewentualne usunięcie usterek. 
 

Skrzyżowania 
 

Wzdłuż całej trasy projektowany wodociąg krzyżują się z istniejącym  uzbrojeniem 
podziemnym : 
• przewodami telekomunikacyjnymi 
• kablami elektroenergetycznymi 
•  
.  

W ramach  Robót należy wykonać poniższe sieci: 
1. Sieć wodociągową z rur PE80 SDR11 PN10: 
• średnicy Dz63,40,32mm  

2. Wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej Dz110 PE 
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3. Montaż armatury  
4. Montaż studni wodomierzowej i poboru wody 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami 
technicznymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z DP, 
- zgodność z wymaganiami norm, 
- ułożenie przewodów: 

- głębokość ułożenia, 
- podłoże pod ułożonym przewodem, 
- odchylenie osi przewodu, 
- odchylenie spadku, 
- zmiany kierunków przewodów 

- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola szczelności przewodu, 
- prawidłowe zamontowanie  uzbrojenia, 
- wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i obsypek, 
- kontrola oznakowania rurociągów. 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy. 
 Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu, zawierającego 
wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 
montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
 Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru  . Wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że spełniają one wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania  
Ogólne”. 
 Jednostkami obmiaru są: 
m:      ułożenie projektowanych przewodów, rur ochronnych – na podstawie DP i pomiaru  w 
terenie, 
szt.:    montaż armatury na podstawie pomiarów w terenie i DP, 
m3:      podsypki, obsypki, rurociągów – na podstawie DP i pomiaru  w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania  
Ogólne”. 

Odbiór przewodów wodociągowych należy  prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
 
 Elementy podlegające odbiorowi: 
- połączenia zgrzewane, kołnierzowe 
- próba ciśnienia, 
 

Przy odbiorze winny być dostarczone n/w dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wynikłymi w 

trakcie wykonywania robót oraz schematy węzłów z domiarami do punktów stałych, 
- Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw., 
- Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 
- Protokoły badań radiologicznych – karty zgrzewu, 
- Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu, 
- Protokoły przeprowadzenia płukań i dezynfekcji, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i 

bakteriologicznych, 
- Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 
- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana 

przez uprawnionego geodetę. 
 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z  DP, zapisami w 
Dzienniku Budowy i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na:  
1)  szczelność  przewodów,  
2)  spadek rurociągów 
3) staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rury wraz z zasypką wykopu  

z wymaganym stopniem zagęszczenia, 
4) protokoły z odbiorów częściowych, 
5) protokoły z przeprowadzonego płukania i  dezynfekcji, łącznie z wynikami analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
6) protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za: 
 m  - wykonanego rurociągu, zgodnie z Dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestami 

producentów oraz oceną jakości wykonania robót 
szt. – zamontowania  studzienki kanalizacyjnej; 
szt. – zamontowanej kształtki 
 
Podstawa płatności wg zawartej umowy. 
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych  
Robót. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN. 
Normy i przepisy ogólne 
Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z nowelizacją z 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 88), 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Arkady 1990), 
Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 1086). 
Normy i przepisy dotyczące robót ziemnych 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-044811 - Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 
BN-77/89671-12 - Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 –  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 –  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 – Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie. 
BN-66/6774-01 - Żwir i pospółka. 
PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II – instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
BN-62/8836-02 – Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE – wydana przez Producenta rur, 
Normy i przepisy dotyczące rurociągów 
PN-B-01700:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
PN-B-10725            Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-B-10715            Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-B-09700 –  Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych”. 
Kolorystykę przewodów należy zrealizować zgodnie z normą: PN-N-01270. 
Należy również uwzględnić zalecenia zawarte w „Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i 
eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” (CTK WARSZAWA 
1989 r.). 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z układaniem sieci kanalizacji sanitarnej – przyłącza i sieci wewnętrznej  
w ramach inwestycji   pn.”  PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU” 
Zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu Robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-06.01 wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich 

czynności związanych z: 
 
� Układaniem kanałów . 
� Montażem studzienek . 

1.2.1 Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-05.00 

 
45000000-7 – Roboty budowlane 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
                        elektroenergetycznych, 
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 – Kładzenie rurociągów 
45231113-0 – Poziomowanie rurociągów 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                        odprowadzania ścieków 
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232411-6 – Rurociągi wody ściekowej 
45232420-2 – Roboty w zakresie ścieków 
45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  
                       ścieków 
45500000-2 – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia  
                        robót z zakresu budownictwa oraz Inspektor  Nadzoruii wodnej i lądowej 

 
74000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury, Inspektor  Nadzoruii, budowy , prawa,  
                        księgowości oraz inne 

74313130-6 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w  

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części  T – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Elementy studzienek: 
• Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych . Wysokość komory roboczej , jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub 
studzienki. 

• Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę lub studzienkę. 
• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
•  pocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą 

komory roboczej. 
• Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki , przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków .  

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z DP, 

  T, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania Ogólne” p-kt 1.5 . 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w stosownych normach 

Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom.  

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Kanały 

   ieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
• rury kielichowe grawitacyjne z PVC  DZ160  SN8 

 

2.2.2  Studzienki kanalizacyjne. 

 
 tudzienki kanalizacji sanitarnej DN 1000  mm :  
 
Cechy techniczne oferowanych studzienek prefabrykowanych typu BS : 
 

• elementy studni: 
- dno studzienki  żelbetowe DN 1000 mm, 
- kręgi żelbetowe DN 1000 mm, 
- zwężka redukcyjna żelbetowa DN 1000/625 mm,  
- płyta pokrywowa  
- pierścień dystansowy betonowy DN 625 mm, 
- właz żeliwny kanałowy klasy D400 DN600 mm z wypełnieniem betonowym, 
niewentylowany  
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• elementy studni wykonane z betonu B-45 wodoszczelności W8 małonasiąkliwego o 
nw<4% i mrozoodpornego F-50, 

• studzienki łączone na uszczelki , fabrycznie zabezpieczone wewnętrznie i zewnętrznie 
przeciwwilgociowo, 

• w studzienkach fabrycznie osadzone stopnie złazowe z prętów stalowych Φ30 mm w 
otulinie z tworzywa sztucznego, w układzie drabinkowym co maks. 30 cm, szerokości 
30 cm i głębokości 15 cm, 

• w studzienkach fabrycznie osadzone: 
- króćce  dla rur z PVC Dz160 . 

 

2.2.3 Materiały  pozo tałe. 

1.  w przypadku skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kable nałożyć 
rury osłonowe dwudzielne AROTA typ PS o średnicy min. 110 mm , 

2. posadowienie kanałów na podsypce gr.15 cm z piasku zagęszczonego. Zagęszczenie: 
ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

i. - w strefie zalegania gruntów piaszczystych podsypkę wykonać z gruntu 
rodzimego, w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą 
gr. 10 cm, 

ii. - w strefie zalegania gruntów miękkoplastycznych podbudowę wzmocnić 
ławą żwirową gr. 20 cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 
mm z zagęszczeniem, 

iii. - w razie stwierdzenia własności pęcznienia pod wpływem zawilgocenia 
podbudowę wzmocnić ławą żwirową gr. 20 cm ze żwiru sortowanego i 
płukanego o granulacji 8/12mm z zagęszczeniem i z geowłókniną filtracyjną, 

3. obsypkę i zasypkę kanałów wykonać z gruntu piaszczystego, rodzimego lub dowożonego, 
zagęszczonego, 

4. posadowienie studzienek na podsypce gr.15 cm z piasku zagęszczonego ( żwiru) i płycie 
betonowej o grubości 10cm.  

 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem (Umowa). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego używania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
 ST-11.0  Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

 Str.146 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

 Roboty prowadzone i związane z prowadzeniem sieci będą prowadzone ręcznie i przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi: 

- Szlifierki kątowe, 
- Zagęszczarka do gruntu, 
- Sprzęt do próby szczelności, 
- Żuraw samochodowy, 
- Agregat prądotwórczy, 
- Koparki, 
- Równiarki, 
- Spycharki, 
- Ubijaków ręcznych, 
- młoty mechaniczne, 
- innego sprzętu mechanicznego. 

 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w  T lub inny, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
 
4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 
 

Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu: 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód dostawczy, 
- Samochód dłużycowy, 
- Samochód samowyładowczy. 

 Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem, rury należy przewozić 
zgodnie z instrukcją Producenta.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w  T lub inny, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji  zarys metodologii Robót i ich  
Harmonogram, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć. Zwróci on 
szczególną uwagę na wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności w tych warunkach. Przed wykonaniem wpięć 
Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z  zainteresowanymi stronami. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami  T, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i  T, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru  uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.1 Za ady wykonywania po zczególnych rodzajów robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci innego 
uzbrojenia, z którymi budowana sieć kanalizacyjna  może kolidować (zgodnie z warunkami 
załączonych uzgodnień). 

Trasę kanałów należy wytyczyć zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia 
osi kanału w terenie powinna dokonać służba geodezyjna. 

Projektowane kanały należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia ujętymi w 
projekcie; w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie. 
Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem – ustalić z 
zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w załączonych do 
projektu uzgodnieniach.  

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału winna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.  
Oś i dno kanału należy wyznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co 30÷50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki „świadki” wbija się po dwóch stronach wykopu tak, by istniała możliwość 
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia Robót. W terenie zabudowanym repery robocze można 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców, o ile brak jest innych możliwości. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych. 
 

5.1.3 Układanie  kanałów 

Sieci układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne, stanowiący nienaruszony rodzimy  
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający 
się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na ¼ obwodu), nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy 
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zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinny wynosić 0,10 m. 
Odchylenie grubości warstwy nie może przekraczać ± 3 cm. Zdjęcie tej warstwy winno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Uwaga: na rysunkach szczegółowych profili projektowanych sieci podano  przykładowy sposób 
układania przewodów, z zastosowaniem podsypki, jednakże należy każdorazowo stosować się do 
„Instrukcji montażowej” Producenta rur.  
 Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego.  

5.1.4 Za ypka i zagę zczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych   
po montażu kanału. Użyty materiał i sposób zasypania kanału powinien być zgodny z „Instrukcją 
montażowa” producenta rur i nie powinien powodować uszkodzenia położonego kanału, jego 
izolacji i obiektów na sieci. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbijanie  gruntu w tzw. 
pachwinach kanału. 

5.1.5 Roboty in talacyjne montażowe 

Kanały należy układać zgodnie z normami. Technologia układania kanałów powinna  
zapewnić utrzymanie trasy spadków, zgodnie z DP. Dla zapewnienia prawidłowego ułożenia 
kanału zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych, należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi. Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego 
zachowanie poprawności kierunków i niwelety. 
 Spadek kanału należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 
drewniane wbite w dno wykopu. 
 Przed opuszczeniem rur na dno wykopu należy sprawdzić czy nie maja one widocznych 
uszkodzeń, powstałych w trakcie transportu i składowania. Należy również starannie rury oczyścić, 
zwracając szczególną uwagę na końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i 
dopiero wtedy zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowanym i wyrównanym ze spadkiem podłożu. 

Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i 
rzędną oraz przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej ¼ swego obwodu, 
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie 
odpowiednie gniazda (podkopy), wymiary gniazd należy dostosować do wymiarów przewodu i 
rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ± 10 mm. 
Różnice rzędnych ułożonego kanału od ujętych w DP nie mogą przekroczyć ±5 mm i nie 

mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

5.1.6 Próby  zczelności,  

 Próbę szczelności  (hydrauliczną) należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735. 
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5.1.7 Uruchomienie  ieci 

 Uruchomienie sieci może nastąpić po: zamontowaniu wszystkich elementów sieci.  
dokładnym oczyszczeniu wnętrza kanałów i wykonaniu próby szczelności, przy zapewnieniu 
włączenia do istniejących, czynnych sieci. 

 

5.1.8 Technologia  po adowienia  projektowanych przewodów    

 Zaprojektowano posadowienie przewodów w zależności od rozpoznanych warunków 
geologicznych terenu inwestycji. 

Należy przewidzieć podsypkę z piasku o wysokości 10 oraz obsypkę do wysokości 30cm 
ponad wierzch rury. Zagęszczanie : ubijanie gruntu ręczne lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

Posadowienie studzienek typu BS na podsypce gr.15 cm z piasku zagęszczonego (żwiru) i 
płycie betonowej gr. 10cm.  

 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami 
technicznymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
- zgodność z DP, 
- zgodność z wymaganiami norm, 
- ułożenie kanałów: 

głębokość ułożenia, 
podłoże pod ułożonym kanałem, 
obsypka i zasypka kanału 
odchylenie osi kanału, 

  odchylenie spadku, 
zmiany kierunków kanałów, 

- kontrola połączeń kanałów, 
- kontrola szczelności kanału, 
- kontrola posadowienia studzienek, 
- kontrola prawidłowego zamontowanie  studzienek, 
- wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i obsypek, 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy. 
 Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu, zawierającego 
wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 
montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
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 Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru  Wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że spełniają one wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00.00 „Wymagania  
Ogólne”. 
 Jednostkami obmiaru są: 
m:      ułożenie projektowanych kanałów, rur ochronnych – na podstawie DP i pomiaru  w terenie, 
szt.:    montaż studzienek na podstawie pomiarów w terenie i DP, 
m3:      podsypki, obsypki, kanałów – na podstawie DP i pomiaru  w terenie. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór sieci kanalizacyjnej  należy  prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 „Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 
 Elementy podlegające odbiorowi: 
- połączenia kielichowe, 
- posadowienie kanałów i studzienek, obróbka w strefie rury wraz z zasypką wykopu z wymaganym 
stopniem zagęszczenia, 
- spadek kanałów, 
- osadzenie włazów i pokryw, 
- próba ciśnienia. 
 

Przy odbiorze winny być dostarczone n/w dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wynikłymi w 

trakcie wykonywania robót  
- Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw., 
- Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów poszczególnych faz robót, 
- Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu, 
- Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 
- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonana 

przez uprawnionego geodetę. 
 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z  DP, zapisami w 
Dzienniku Budowy i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na:  
1)  szczelność  kanałów i studzienek,  
2)  spadek kanałów, 
3) staranność wykonania posadowienia kanałów i obróbki w strefie rury wraz z zasypką wykopu  z 

wymaganym stopniem zagęszczenia, 
4) protokoły z odbiorów częściowych, 
5) protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności ujęto w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Płatność za: 
 m  - wykonanego kanału, zgodnie z Dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestami 

producentów oraz oceną jakości wykonania robót 
szt. – zamontowania  studzienki kanalizacyjnej; 
szt. – zamontowanej kształtki 
 
Podstawa płatności wg zawartej umowy. 

 
10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych  
Robót. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN. 
 

10.1 Normy i przepisy ogólne 

• Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z nowelizacją z 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 88), 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Arkady 1990), 
• Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 1086). 

 

10.2 Normy i przepisy dotyczące kanałów 

• PN -81 / B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. 
• PN - 68 / B- 06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania  
• przy odbiorze”. 
• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne.  
• PN - 92 / 10729:1999 - „Studzienki kanalizacyjne” 
• PN-B-01700:1999 – „ Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia 

graficzne  
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie kanałów z kamionki - wydana przez Producenta 

rur 
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE” - wydana przez Producenta 

rur 
• Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.   
• Należy również uwzględnić zalecenia zawarte w „Wymaganiach BHP w projektowaniu, 

rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” 
(CTK WARSZAWA 1989 r.). 
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ROBOTY MONTAŻOWE 
IN TALAZJI WOD-KAN. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan wewnątrz hangaru  w ramach 
inwestycji   pn.”  PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU” 
Zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu Robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-12.0  wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i wszystkich 

czynności związanych z: 
 

� Montażem rurociągów i kanałów 
� Montaż kształtek 
� Montaż armatury . 

1.2.1 Kla yfikacja  robót budowlanych objętych ST-12.00 

 
ZPV 45332200-5– instalacje wod-kan 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami w  

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części  T – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
Instalacja wodociągowa  - Instalację wodociągową stanowi układy połączonych  przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
 
Woda do spożycia przez ludzi -  Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
rozporządzeniu  
 
Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia 
 
Ziśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper) - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
 
Ziśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
 
Ziśnienie próbne, Ppróbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
ST-12.0  Roboty montażowe instalacji wod-kan.  

 Str.154 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

 Ziśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)  - Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy 
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
 
Ziśnienie dopuszczalne instalacji. - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
 
Ziśnienie próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

 
Ziśnienie nominalne PN  - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
 
Średnica nominalna DN lub dn - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

 
Temperatura robocza trob (lub

 toper) -Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
 
 zereg rur ( ) - dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 
bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związana z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
S = dn-eo /2en                        (1) 
gdzie: 
d° - średnica nominalna zewnętrzna, 
e° - nominalna grubość ścianki. 
 
Znormalizowany współczynnik wymiarów ( DR) - dla rur z tworzywa sztucznego  - Liczbowe 
oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 
średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
SDR = dn / eo 
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 
                                                                                              SDR = 2S + 1 
 
Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego - Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, 
jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - Dla przewodów z 
tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w 
ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy 
założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w 
temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów 
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z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może 
przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować 
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
 

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z DP, 

  T, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania Ogólne” p-kt 1.5 . 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w stosownych normach 

Przedmiotowych, a w przypadku braku normy winny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom.  

 

2.2  Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, płuczki, ustępy, baterie, 

należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.3   Składowanie materiałów na budowie 
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, płuczki zbiorniczkowe, muszle 

klozetowe, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
 

 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej.   

• Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z polietylenu sieciowanego  
• PE-X/AL, PE-RT  łączonych za pomocą złączek połączenie z armaturą odcinającą przez 

skręcanie.  
 

2.4  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-

B wg. EN-1451 szeregu S16 łączone na wcisk za pomocą kształtek kanalizacyjnych szeregi S14 z 
uszczelnieniem uszczelka gumową. Przyjęto średnice rur : φ32,50,75,110,160mm 
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2.5 Armatura odcinająca  

Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy φ10,15,20mm. 
 

2.6   Armatura – baterie    
Przyjęto baterie montowane na urządzeniach – stojące chromowane z mieszaczem 

montowanym w głowicy. 
 
 

2.7 Urządzenia  
 
Przyjęto wyposażenie w urządzenia sanitarne : 
-  umywalki - ceramiczne  
-  ustępy – ceramiczne 
-  płuczka zbiorniczkowa z tworzywa sztucznego 
 

2.8  Izolacja rur 
Do izolowania rur zastosować piankę typu Thermaflex FRZ grubości 25mm i 

Thermacompact S o grubości 6 mm 
 

2.9  Wszystkie materiały 
 
Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. 
Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów 
na plac budowy. 

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 
określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z 
placu budowy na koszt wykonawcy. 

 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem (Umowa). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego używania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

3.2 Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 

• nożyce do rur w zakresie średnic φ16-20mm 
• obcinaki do rur w zakresie średnic φ25-50mm, 
• młot do kucia,, 
• urządzenia do kalibrowania i fazowania rur, 
• zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna 
• sprzęt pomocniczy do montażu rur, 

 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z podanym w  T lub inny, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
 
4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach 
według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 
palety.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w  T lub inny, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wod - kan  

• montaż instalacji wody zimnej z rur PE-X/AL lub PE-RT, 
• montaż zaworów odcinających kulowych , 
• montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów 
• montaż baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych 
• montaż instalacji  kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC 
• wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413, 
• izolacja termiczna pianką Termaflex FRZ, Termacompact S 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
   Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami ST. 
Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
 
Kontrola w zakresie budowy : 
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych  zeszyt nr 7.  
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 
• Rury do wody zimnej  - metr (m), 
• Rury do kanalizacji sanitarnej – metr (m) 
• Urządzenia sanitarne i zawory  - komplet (kpl.), 
• Izolacja – metr  (m) 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty objęte ST-12.0 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST- 00.00  „Wymagania Ogólne”.  
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan: 

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje 
wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan. 

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje: 

• wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan, 
• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
• montaż instalacji wody zimnej z rur PE-X/AL, lub PE-RT, 
• montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC, 

montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków 
montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych , 

• montaż zaworów odcinających  
• montaż izolacji rur z pianki Termaflex FRZ, Termacompact S 

� wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej wody, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
• oczyszczenie terenu Robót 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
ST-12.0  Roboty montażowe instalacji wod-kan.  

 Str.159 

 

Inwestycja : PRZYSTAŃ RZECZNA W BRZEGU. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
 
PN-EN 1333:1998  Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002              Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesłania wody. 
Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002               Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002                Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997     Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-88/B-01058                       Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i 
powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-92B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Azl  
:1999       Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana  
                                                          Azl 
PN-87B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony 
przed hałasem 

PN-87B-02151.02               Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87B-02151.03               Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
PN-76/B-02440              Zabezpieczenie urządzeń ciep³ej wody użytkowej. Wymagania 
PN-71B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81B-10700.00               Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81B-10700.02                Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 
PN-81B-10700.04             Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10702:1999               Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-B- 10720:1998                  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  
                                                 w  instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-H-74200:1998             Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01               Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-0 1270.14            Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
prPN-EN 806-1                     Wymagania dotyczące instalacji wodociagowych 
(wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne 
prPN-EN 1717                        Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 
przepływem zwrotnym 
prEN 12502-3                        Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w 
systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo 
cynkowane materiały żelazne 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 

rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997  

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Warszawa, czerwiec 1999 r. 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 
718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 
poz. 836) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 


