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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa ul. Ptasiej i Gaj na os. Westerplatte w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wyszczego6lnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne, wspolne dla robot
drogowych i towarzyszacych, objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegdtowymi:
D-01.01.01 »Wytyczenie robot w terenie”
D-01.02.02 »Zdjecie warstwy humusu”
D-01.02.04 ,»Rozbidrka elementow drog”

D-03.02.01 »Przebudowa kanalizacji deszczowej”

D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”

D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie nawierzchni”

D-04.04.02  ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”

D-04.05.01 ,Podbudowa pomocnicza — grunt stabilizowany cementem”

D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

D-05.03.23a ,,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j”
D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”

D-07.07.01 »Przebudowa o$wietlenia drogowego”
D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”
D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”

D-09.01.01 »Zielen drogowa (trawniki)”

GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy”
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zostaly opracowane na podstawie Zarzadzenia nr 4
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995 r., wprowadzajacego ,,Wytyczne
zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg), albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy 1 dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego.

Droga — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
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technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Inzynier — instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktorego uprawnienia i
obowiazki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robdt okreslono w kontrakcie;
obowiazki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna (w tym rowniez pracownik
Zamawiajacego), o wyznaczeniu ktorej powiadomit Wykonawce na pismie.
Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrakt — zbi6r dokumentdéw okreslajacych prawne, techniczne 1 ekonomiczne warunki realizacji
robot lub ustug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego 1 Wykonawcy zaakceptowane
umowa podpisana przez obie strony.
Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnig.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy —nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora ograniczona jest korong drogi i skarpami
TOWOW.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny kosztorys §lepy.
Kosztorys slepy — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiarow — zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentual-
nych dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow i
robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nadzor (Inspektor Nadzoru) — przedstawiciel Inzyniera — osoba pisemnie wyznaczona przez
Inzyniera, dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow.
Nawierzchnia — warstwa lub uktad warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa Scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu
1 czynnikow atmosferycznych;
b) warstwa wiqzqca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca
lepsze roztozenie naprg¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;
) warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni;
d) podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;
e) podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy, spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni; moze si¢ sktada¢ z jednej lub dwoch warstw;
) podbudowa pomocnicza — dolna czg$¢ podbudowy, spetniajaca obok funkcji no$nych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza;
moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;
g) warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu;
h) warstwa odcinajqca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;
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1) warstwa odsqczajqca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentoéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami

zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami dokonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych

prob stwierdzajacych jako§¢ wykonanych robot oraz zestawienie ich ilosci 1 rozliczen, stanowiacy

podstawe do oceny i1 odbioru koncowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed uciazliwosciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy — teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu wykonania

rob6t budowlanych i ich obstugi.

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,

umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzaca

jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci

przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci, na ktorej naprgzenia pionowe od najwigkszych

obciazen uzytkowych wynosza 0,02 MPa.

Podloze ulepszone — wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni,

spetniajaca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez

Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejacego potaczenia.

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do przeptywu

matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,

np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — wszystkie czynnosci 1 ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego

zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajace te realizacje, w tym rowniez

dostarczania robocizny, materiatow 1 sprzetu.

Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce do rozstrzygania

sporéw na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacje techniczne — zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.
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Wada — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.

Wykonawca — osoba prawna badz fizyczna, z ktdra Zamawiajacy zawart umowg na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robot i ushug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastgpcy
prawni.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajqcy — osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robot na warunkach okreslonych w
kontrakcie 1 wystgpujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalny nastgpca
prawny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w umowie terminie
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacji 1 wspotrzednych punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennika budowy i ksiggi
obmiarow robo6t oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach kontraktu, z podzialem na dokumentacje projektowa dostarczana
przez Zamawiajacego 1 sporzadzang przez Wykonawcg.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem) oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci okreslona w ,,0g6lnych warunkach kontraktu™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian 1
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa 1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST sq uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych elementow
budowli lub materialéw nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, woéwczas
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, stosujac odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej zgodnie ze szczegdtowymi ustaleniami kontraktu i SST.

W przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajaca, wadliwe materiaty musza by¢ zastapione innymi , a
dany element robot winien by¢ rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi
projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznos$ci od potrzeb i
postepu robot projekt ten powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze, o$wietlenie itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci znakow, zapoér 1 innych urzadzen
zabezpieczajacych zar6wno w dzien jak 1 w porze nocnej, gdyz jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w miejscach
okreslonych przez Inzyniera.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego wynagrodzenia z tytutu opracowania projektu oraz wykonania i

utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robét; przyjmuje si¢, ze sa to wydatki w ramach kosztéw
og0lnych Wykonawcy i powinny by¢ wliczone w cene umowna zawarta w kontrakcie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu
budowy 1 wokdt niego w celu uniknigcia zagrozen i ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;,
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nast¢pujace warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe musza by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) plac budowy 1 wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca;
¢) winny by¢ podjete srodki ostroznos$ci, zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i1 cieckow wodnych pytami, paliwami, olejami i innymi
szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$cia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Winien
dysponowac¢ okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzg¢tem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych 1 magazynowych zaplecza
budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiatly tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0soOb niepowotanych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar powstalty w wyniku
prowadzonych robot lub wywotany przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,
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a takze materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wyzszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ aprobaty techniczne lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajace
brak szkodliwego oddzialtywania na srodowisko. Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie wykonywania robot, a ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu robot zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode wlasciwego
organu administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

Jezeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia 1
spowoduje to jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od
wlascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
dotyczacych lokalizacji tych urzadzen w obrgbie prowadzonych robdt. O zamiarze przystapienia do
robot w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli tych urzadzen
(zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami branzowymi przebiegu sieci oraz uzgodnieniem ZUD)
oraz Inzyniera. W okresie trwania robot Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie urzadzen
obcych 1 zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia sieci lub urzadzen obcych Wykonawca powinien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera
oraz zainteresowane instytucje (wlasciciela sieci) oraz wspotpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia
urzadzen obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazenia na o$ pojazdoéw przy
transporcie materiatéw i sprzgtu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie do
transportu pojazdow ponadnormatywnych w kazdym przypadku wymaga uzyskania zezwolenia od
stosownych wiadz oraz powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych 1
wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytutu i zobowiazany jest do ich naprawy na wiasny koszt, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma zapewni¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez, stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace
bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem wymaganych warunkow BHP nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 powinny si¢ zawiera¢ w wartosci kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementéw w ramach prowadzonych
robot oraz wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do robot w okresie od rozpoczgcia do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdot. W okresie tym obowiazkiem Wykonawcy jest
utrzymywanie wykonanych elementéw budowli drogowej w zadowalajacym stanie. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
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rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materialdw przeznaczonych do realizacji
robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdéw. W przypadku nie zaakceptowania przez
Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia do akceptacji
Inzyniera materialu z innego zrodta. Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialdéw z danego
zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z tego zrddta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Uzycie materiatow z odzysku, pochodzacych z rozbiorki, dopuszczalne jest w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu niezbednych badan i uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodla spetniajag wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metodg wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrddta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materialow.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza wykopami wy-
szczegdlnionymi w dokumentach kontraktowych badz tymi, na ktére Inzynier wyrazi pisemna
zgodg.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopow na budowie lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny by¢ wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych (piasek) powinny by¢ skladowane w hatdach 1 wykorzystane przy zasypce lub
rekultywacji terenu po zakonczeniu robot. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu, nadktad rdwnomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscia.

Eksploatacja Zzrodet materiatow musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci, a wynik tych kontroli stanowi podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzglgdem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspOlprace i
pomoc Wykonawcy i producenta materiatéw oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych
czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z terenu budowy lub ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy element rob6t, w ktorym znajduja si¢ materiaty nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig z
mozliwo$cia nie przyjgcia robot i nie zaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ sktadowanie materiatow w taki sposob, aby zachowaty one swoja
jako$¢ i przydatnos$¢ do robot oraz zgodnosé z wymaganiami SST, a takze byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca sktadowania materialow oraz doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt wymagaja akceptacji Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
wybranego materialu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio dluzszy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym w
kontrakcie 1 zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
InZyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom
ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Jezeli wymagaja tego przepisy,
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca musi uzgodni¢ z Inzynierem rodzaj wybranego sprzgtu na co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie bgda dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu ma zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, beda przez Inzyniera
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot 1 wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
popetnionego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot musza by¢, jezeli tego bedzie
wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier w sposob obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia
robot, ocena jakosci materiatdéw 1 postgpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz wypelianiem warunkow kontraktu przez
Wykonawcg. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow
robdt winny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace podczas produkceji i przy badaniach
materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozba
wstrzymania robo6t. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czeg$¢ ogblna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia wykonywanych robot
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych , a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi,
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca (dla kazdego asortymentu robot):

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow w czasie transportu,

- sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatdéw. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu stwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ pomiary i badania z cz¢stotliwoscia pozwalajaca na
stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci powinny by¢
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarcza Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier powiadamia pisemnie Wykonawcg o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatow do robot 1 dopusci¢ je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem niezb¢dnych badan, pomiarow i kontroli
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane
do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatow budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan , jesli Wykonawca z wlasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materialow, badz ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki pobierane 1 dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadamia Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowiazany jest przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) przekazy-
wane sa Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jako$ci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich wydobywania 1
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy robot i producenta
materiatdw. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodno$¢ materialow i
robdt z wymaganiami SST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania na swdj koszt, niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier
zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa 1 SST opiera sig
wytacznie na wlasnych badaniach. W takim wypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek ponosi Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawceg Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sa wymagane przez SST, atest powinna posiadac
kazda dostarczona do robot partia materiatow. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty
wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi. Urzadzenia laboratoryjne i
sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza mie¢ wazna
legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili
skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos$¢ z SST, wowczas materialy takie lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ maja przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania 1 podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i
koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wynikdéw przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone

Inzynierowi w celu ustosunkowania si¢ do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z

zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiarow.

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fizycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do ksiggi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie

uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za soba koniecznos¢

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Przeprowadza sig go w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i SST.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie 1 terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje si¢ do ksiggi
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt powinien by¢ dokonywany z czgstotliwo$cia wynikajaca z koniecznos$ci
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie badz
ustalonym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywac¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy si¢ rownolegle do podstawy.

Jezeli SST dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci nalezy oblicza¢ w m® jako iloczyn
dlugosci i $redniej powierzchni przekroju.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, powinny by¢ wazone w megagramach (tonach) lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwa legalizacji. W catym
okresie trwania robot musza by¢ utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie technicznym.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca musi zainstalowa¢ odpowiednie
wagi w ilo$ciach 1 miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny mie¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w stanie zapewniajacym
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze uzywac
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja aktualne
$wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbedne
obliczenia musza by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone do ksiggi obmiaréw w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzor powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tych robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczesniejszych ustalen
InZynier okre$la zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych wypadkach Inzynier podejmuje decyzje¢ o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylefi i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i1 zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robét.

8.3. Odbior czesSciowy

Polega on na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad obowiazujacych przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o
tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny nastgpuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilo$ciowej 1 jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji

1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokonuje potracen ustalajac pomniejszenie wartosci wykonanych robot w stosunku do wartosci
przyjetej w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacj¢ dodatkowa lub zamienna,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
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zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1 PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanego obiektu budowlanego

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez

Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru

sporzadza protokot odbioru ostatecznego robot wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Protokot ten jest pod-stawowym dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego

robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin

ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace musza by¢ zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t, zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa (za jednostkg obmiarowa) skalkulowana przez

Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwiazane z

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (dostarczenie na budowe, montaz i
demontaz na stanowisku roboczym),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu, kierownictwa budowy i
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot,
wydatki zwigzane z bhp 1 ppoz., koszty ustug obcych na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg
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placow 1 bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wyjatkiem przypadkow wymienionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych zawartych w
specyfikacji (D-M-00.00.00) obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z
zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty z tytutu dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,krawgznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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