

PRZEDMIAR ROBÓT

Objekt: "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu
- etap I", miasto Brzeg, powiat brzeski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231110-9	Rurociąg obiegowy			
1.1	45110000-1	roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1.	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km			
1		205.2	m ³	205.200	
				RAZEM	205.200
2	KNR 15-01	Rozbiórka rurociągów o śr. 100 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m		
d.1.	0206-06				
1		172	m	172.000	
				RAZEM	172.000
3	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka studzienek betonowych o grub. do 20 cm głęb 2,5 m	m ³		
d.1.	0201-05	[3* (1,25*2,50*0,15*4 +1,4*1,4*0,2 + 1,4*1,4* 0,15)]			
1		5.63	m ³	5.630	
				RAZEM	5.630
4	KNR 2-01	Załadunek gruzu betonowego ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z	m ³		
d.1.	0239-04 +	transportem urobku samochodami samowył. na odl do 8 km I - wysypisko w			
1	KNR-W 2-01	Gać - kat. III [5,63 + 172*(0,6*0,6 - 0,5*0,5)* 3,14]			
	0210-02	65	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
5	kalkulk. wg	Oplata za wysypisko (65 m3 * 2,3 t/m3)	t		
d.1.	cen odbioru				
1		149.5	t	149.500	
				RAZEM	149.500
1.2		roboty ziemne			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1.	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km			
2		(na składowisko)	m ³	473.800	
		473.8		RAZEM	473.800
7	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m	m ²		
d.1.	0322-07	wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) (172 * 2,0 *			
2		2)	m ²	688.000	
		688		RAZEM	688.000
8	KNR 2-01	Załadunekziemi na składowisku ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z	m ³		
d.1.	0239-04	transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. III [867,			
2		8 - 172*0,25*1,20 - 172*0,58*0,58*3,14 - 2* 2,50*0,78*0,78*3,14]	m ³	624.900	
		624.9		RAZEM	624.900
9	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1.	0230-01	m w gruncie kat. I-III			
2		624.9	m ³	624.900	
				RAZEM	624.900
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1.	0236-02				
2		624.9	m ³	624.900	
				RAZEM	624.900
1.3		rurociąg			
11	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm (168 * 1,2)	m ²		
d.1.	0501-04				
3		201.6	m ²	201.600	
				RAZEM	201.600
12	KNR 2-18	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.1000 mm uszczel-	m		
d.1.	0511-08	niane uszczelką gumową			
3		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
1.4		przyczółek wlotowy			
13	KNR 2-01	Wykonanie grodzy ziemnej o wys.do 1.0 m z umocnieniem stopy skarpy darni-	m ³		
d.1.	0419-01	na na płask na wlocie (powyżej zastawki wlotowej) i wylocie (poniżej zastawki			
4		wylotowej)	m ³	2.600	
		2.6		RAZEM	2.600
14	kalul. własna	Pompowanie wody pompą spalinową wirnikową o wydajności 10-15 m3/h (6	godz.		
d.1.		dni x 12 godz)			
4		72	godz.	72.000	

Brzeg, dnia 6 września 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Objekt: "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu
- etap I", miasto Brzeg, powiat brzeski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	72.000
15	KNR 2-01 d.1. 0218-02 4	Dokop pod budowlę koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (3.0 * 2,2 * 0,4) 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
16	KNR 2-11 d.1. 0210-01 4	Podłoże betonowe pod konstrukcje (B-10) 0.42	m ³ m ³	 0.420	
				RAZEM	0.420
17	KNR 2-11 d.1. 0212-05 4	Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych przyczółka wlotowego 53	kg zbr. kg zbr.	 53.000	
				RAZEM	53.000
18	KNR 2-11 d.1. 0208-04 4	Przyczółek żelbetowy z betonu BH-25 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
19	KNNR 10 d.1. 2001-01 4	Montaż przewodnic zasuw z ceownika 65 mm (ceownik 65 - 2*2,35*7.09; ceownik 80 - 2*1,28*8,64 kątownik 40*40*50 (4*0,25*2,97) 0.058	t t	 0.058	
				RAZEM	0.058
20	KNNR 10 d.1. 2003-01 4	Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o pow.do 5.0 m2 (1,30*0,70*0,05*0,9) 0.032	t t	 0.032	
				RAZEM	0.032
21	KNR 2-11 d.1. 0305-03 4	Zasuw drewniane o grubości desek i bali po ostruganiu 46 mm (1,30*0,7) 0.91	m ² m ²	 0.910	
				RAZEM	0.910
22	KNNR 10 d.1. 2005-01 4	Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych MS-1 wraz ze śrubą wyciągową (9,8 kg + 18,8 kg) 0.029	t t	 0.029	
				RAZEM	0.029
23	kalkul. własna d.1. na 4	Prowadnica i krata z kształtowników stalowych z malowaniem antykorozyjnym wykonane w warunkach warsztatowych 53	kg kg	 53.000	
				RAZEM	53.000
24	KNR 2-21 d.1. 0609-07 4	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach (3,17+2,15)*0,75+ 0,6*(3,17+2,15) + 0,60*1,50 + 4,15 12.25	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250
25	KNR 2-01 d.1. 0502-02 4	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
1.5		studzienki rewizyjne			
26	KNR 2-18 d.1. 0613-05 5	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-01 d.1. 0502-02 5	Ręczne zasypywanie za ścianami studzienek z usypaniem stożka - kat.gr.III (2 * 1,90) 3.80	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
1.6		remont alejki i łąki parkowej			
28	KNR 2-31 d.1. 0103-04 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (185 * 3 m) 555	m ² m ²	 555.000	
				RAZEM	555.000

Brzeg, dnia 6 września 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Objekt: "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu
- etap I", miasto Brzeg, powiat brzeski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-31 d.1. 0104-07 6	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
30	KNR 2-31 d.1. 0202-05 6	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
31	KNR 2-01 d.1. 0233-02 6	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
32	KNR 2-21 d.1. 0407-05 6	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
		0.12	ha	0.120	
				RAZEM	0.120
33	KNR 2-21 d.1. 0702-08 6	Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2		Potok Kościelna			
2.1		remont koryta rzeki			
34	KNR 15-01 d.2. 0114-02 + 1 KNR 15-01 0115-02	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z wygrabieniem ze skarp na odcinku 4+800- 4+968 i 5+140 - 5+180 (194 * 3,50* 2)	m ²		
		1456	m ²	1456.000	
				RAZEM	1456.000
35	KNK 2-11 t. d.2. 0927 1	Ręczne odmulenie dna cieku warstwą do 20 cm przy szerokości dna 1,4 m i głębokości do 1,5 m (km 4+800 - 4+968 i 5+140 - 5+180)	m		
		208	m	208.000	
				RAZEM	208.000
36	kalkul. indy- d.2. wid. 1	Usunięcie zatorów z dna cieku	r-g		
		12	r-g	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 15-01 d.2. 0212-03 1	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm. Kat.gruntu III (km 5+166 - 5+180 prawy brzeg)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2.2		remont mostka nr 1			
38	KNR 2-01 d.2. 0221-04 2	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III (4 * 1,60 * 1,20 * 2,0)	m ³		
		15.4	m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
39	KNR 2-01 d.2. 0239-04 2	Załadunek nadmiaru ziemi ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. III [(1,32+0,18)	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
40	KNR 2-11 d.2. 0210-01 2	Podłoże betonowe pod konstrukcje (B-10)	m ³		
		0.18	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
41	KNR 2-11 d.2. 0212-02 2	Wykonanie kotew ze zbrojenia o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych progów 4 * 3 szt * 1,62m * 0,91 kg/mb	kg zbr.		
		18	kg zbr.	18.000	
				RAZEM	18.000
42	KNR 2-11 d.2. 0208-04 2	Przyczółek żelbetowy z betonu BH-25	m ³		
		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320

Brzeg, dnia 6 września 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu
- etap I", miasto Brzeg, powiat brzeski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-11 d.2. 0212-05 2	Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych przyczółka wlotowego	kg zbr.		
		18.9	kg zbr.	18.900	
				RAZEM	18.900
44	KNR 4-01 d.2. 1306-01 2	Demontaż barierek z kształtowników (2 szt.)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.2. 0208-01 2	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	TZKNBK d.2. XXII 0801-01 2	Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, elementy ozdobne S lub C połączone obejmami, w części środkowej skręcane spiralnie, całość połączona pasami ze stali płaskiej, ozdobiona rozetami	m		
		7.86	m	7.860	
				RAZEM	7.860
47	KNR 2-21 d.2. 0609-07 2	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach (1,98*2 +4*0,9 +0,15*1,3*4 +1,62*4)	m ²		
		14.82	m ²	14.820	
				RAZEM	14.820
48	KNR 2-01 d.2. 0502-02 2	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III (15,4 - 1,5)	m ³		
		13.9	m ³	13.900	
				RAZEM	13.900
2.3	remont mostka nr 2 (z przyczółkiem wylotowym rurociągu obiegowego)				
49	KNR 2-01 d.2. 0221-04 3	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (3 * 2,00 * 1,20 * 2,20 + 1,30 * 1,20 * 2,20)	m ³		
		19.3	m ³	19.300	
				RAZEM	19.300
50	KNR 2-01 d.2. 0419-01 3	Wykonanie grodzy ziemnej o wys.do 1.0 m z umocnieniem stopy skarpy darni- na na płask na wlocie (powyżej zastawki wlotowej) i wylocie (poniżej zastawki wylotowej)	m ³		
		2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
51	kalul. własna d.2. 3	Pompowanie wody z czaszy stawu wstępne i w trakcie prowadzenia robót pompą spalinową wirnikową o wydajności 10-15 m3/h (6 dni x 12 godz)	godz.		
		72	godz.	72.000	
				RAZEM	72.000
52	KNR 2-01 d.2. 0239-04 3	Załadunek nadmiaru ziemi ładwarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. III [(2,30+0,42)	m ³		
		2.72	m ³	2.720	
				RAZEM	2.720
53	KNR 2-11 d.2. 0210-01 3	Podłoże betonowe pod konstrukcje (B-10)	m ³		
		0.42	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
54	KNR 2-11 d.2. 0212-02 3	Wykonanie kotew ze zbrojenia o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych progu 4 * 4 szt * 1,25 m * 0,91 kg/mb	kg zbr.		
		18.2	kg zbr.	18.200	
				RAZEM	18.200
55	KNR 2-11 d.2. 0208-04 3	Przyczółek żelbetowy z betonu BH-25	m ³		
		2.30	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
56	KNR 2-11 d.2. 0212-05 3	Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych przyczółka wlotowego	kg zbr.		
		80	kg zbr.	80.000	
				RAZEM	80.000
57	KNR 4-01 d.2. 0208-01 3	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	

Brzeg, dnia 6 września 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Objekt: "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu
- etap I", miasto Brzeg, powiat brzeski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
58	KNR 4-01	Demontaż barierek z kształowników (2 szt.)	szt.		
d.2.	1306-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	TZKNBK	Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, elementy ozdobne S lub C połączone obejmami, w części środkowej skręcane spiralnie, całość połączona pasami ze stali płaskiej, ozdobiona rozetami (2*5,02 + 1,15+0,71 + 0,33)	m		
d.2.	XXII 0801-01				
3		12.23	m	12.230	
				RAZEM	12.230
60	KNR 2-21	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach (2,21+2,06)*2 + 0,63*5,78*2 + 2,65 + 1,75*0,15*3 + 1,25*1,54 + 2,30*0,15 + 1,10*0,4)	m ²		
d.2.	0609-07				
3		21.98	m ²	21.980	
				RAZEM	21.980
61	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III (19,3 - 2,7)	m ³		
d.2.	0502-02				
3		16.6	m ³	16.600	
				RAZEM	16.600
2.4		remont mostka nr 3			
62	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (2,0*1,20*2,50 + 2,15*1,20*2,50 + 2,40*1,20*2,50)	m ³		
d.2.	0221-04				
4		19.7	m ³	19.700	
				RAZEM	19.700
63	KNR 2-01	Załadunek nadmiaru ziemi ładwarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. III (1,95 + 0,20)	m ³		
d.2.	0239-04				
4		2.15	m ³	2.150	
				RAZEM	2.150
64	KNR 2-11	Podłoże betonowe pod konstrukcje (B-10)	m ³		
d.2.	0210-01				
4		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
65	KNR 2-11	Wykonanie kotew ze zbrojenia o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych progów 3 * 3 szt * 2,00 m * 0,91 kg/mb	kg zbr.		
d.2.	0212-02				
4		16.4	kg zbr.	16.400	
				RAZEM	16.400
66	KNR 2-11	Przyczołek żelbetowy z betonu BH-25	m ³		
d.2.	0208-04				
4		1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
67	KNR 2-11	Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych przyczołka wlotowego	kg zbr.		
d.2.	0212-05				
4		24	kg zbr.	24.000	
				RAZEM	24.000
68	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	szt.		
d.2.	0208-01				
4		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
69	TZKNBK	Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, elementy ozdobne S lub C połączone obejmami, w części środkowej skręcane spiralnie, całość połączona pasami ze stali płaskiej, ozdobiona rozetami [2*(2,24 + 0,93 + 0,93) + 0,33*4]	m		
d.2.	XXII 0801-01				
4		9.52	m	9.520	
				RAZEM	9.520
70	KNR 2-21	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach (3,94 + 3,81 + 5,44*0,1 + 3,89)	m ²		
d.2.	0609-07				
4		12.46	m ²	12.460	
				RAZEM	12.460
71	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III (19,7 - 2,15)	m ³		
d.2.	0502-02				
4		17.55	m ³	17.550	
				RAZEM	17.550

Brzeg, dnia 6 września 2011 r.