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OCIEPLENIE ELEWACJI Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU ORAZ WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU PRZY ul. POPRZECZNEJ 16. 
 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
1.1. Obiekt: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi. 
1.2. Adres: Brzeg, ul. Poprzeczna 16, dz. nr 982/1. 
1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12. 
1.4. Jednostka projektująca: Biuro Projektowe AKAPIT 

            ul. Pierwszej Brygady 40 
            49-300 Brzeg 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie inwestora 
• Plan sytuacyjny 
• Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu 
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Podkłady budowlane 

 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką 
elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu. 
 
 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 
 

a) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych   
gr. 14 i 16cm, 

b) wykonanie izolacji termicznej od spodu stropu łącznika między budynkami A i D  
      z płyt styropianowych gr. 14cm, 
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
d) wymiana parapetów wewnętrznych w budynku „A” i „E”, 
e) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych. 

 
 
5. DANE DO PROJEKTU 
5.1. Opis lokalizacji budynku 
 
 Budynek Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Sportowymi będący przedmiotem 
opracowania połoŜony jest w Brzegu przy ul. Poprzecznej. 
Działka nr 982/1, na której połoŜony jest budynek sąsiaduje od południa z działkami 
zainwestowanymi budynkami mieszkalnymi. Od strony zachodniej graniczy z budynkami 
Domu Dziecka. 
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Od północy i wschodu działka, na której połoŜony jest przedmiotowy budynek graniczy z 
pasem drogi gminnej dz. nr 552/1 (ul. Poprzeczna) i drogi powiatowej dz. nr 553  
(ul. Makarskiego) z wydzielonymi chodnikami dla pieszych. 
Wjazd na teren posiada nawierzchnię utwardzoną. 
 
5.2. Opis zagospodarowania terenu 
 

Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, śmietniki, trawniki, 
boiska sportowe, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejściem 
głównym od strony ulicy Poprzecznej. 
 
5.3. Opis stanu istniejącego budynku  

 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby szkoły. 

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
 

Budynek składa się z siedmiu prostokątnych segmentów zespolonych ze sobą. 
Segmenty A i E wybudowane zostały w 1958r w technologii murowanej z cegły ceramicznej 
pełnej. Segment główny A, to budynek szkolny trzykondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe.  
Segment E z łącznikiem do budynku A, to sala gimnastyczna mała jednokondygnacyjna, 
niepodpiwniczona.  
Stropy Ŝelbetowe z elementów drobnowymiarowych DMS i Akerman. Dachy płaskie 
czterospadowe kryte papą. Stolarka okienna drewniana i częściowo PCV, stolarka drzwiowa 
drewniana. 
Wysokość budynku głównego do okapu ok. 12,04m. 
 

Pozostałe segmenty wybudowane zostały w 1980r w technologii wielkoblokowej 
(cegła Ŝerańska). Segmenty B i C, to budynki z salami lekcyjnymi, trzykondygnacyjne w 
całości podpiwniczone. Segment D to budynek administracyjno-kulturalny z salami 
lekcyjnymi, trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony. Segment G to sala gimnastyczna 
duŜa, jednokondygnacyjna z balkonem widokowym, niepodpiwniczona. Segment F to łącznik 
między budynkami, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropy międzykondygnacyjne 
typu DZ-3. Dachy tych segmentów z płyt korytkowych, wentylowane kryte papą.  
Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, 
stalowa i PCV. 
Wysokość najwyŜszego segmentu ok. 12,32m. 
 
Budynek wyposaŜony w instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną, 
- elektryczną, 
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w kuchni,  
- centralnego ogrzewania, 
- kanalizacji deszczowej, 
- gazu. 
 
5.4. Wykończenie zewnętrzne  
 
 Budynek bez wystroju plastycznym. Wyraźnie zaznaczony okap dachu w segmencie A 
i E. Elewacje zabrudzone, szare bez wymalowań. 
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Kształty otworów okiennych w poszczególnych segmentach – o róŜnych gabarytach i 
podziałach. Okna rozmieszczone są symetrycznie, zachowują linię w pionie i poziomie. 
 
6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
6.1. Forma budynku 

 
Pomieszczenia w budynku wykorzystywane są zgodnie z zaprojektowaną funkcją.  

Niniejsze opracowanie nie zmienia układu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego 
budynku. Funkcja jak i sposób uŜytkowania obiektu jako całości, a takŜe podstawowe 
parametry związane z jego eksploatacją pozostają bez zmian. Posadowienie budynku 
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosną obciąŜenia na grunt ani na konstrukcje 
istniejącego budynku. 
Projektowane ocieplenie i odnowienie elewacji wpłynie nie tylko na warunki uŜytkowania 
obiektu, ale równieŜ na jego estetykę. 
 
6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana została do otaczającego krajobrazu i 
zabudowy. 
 
7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 
7.1. Roboty rozbiórkowe 
 

• Rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, 
• Rozebranie ekranu z płyt azbestowych, 
• Rozebranie odgromu i krat okiennych, 
• DemontaŜ części stolarki okiennej, 
• Wykucie parapetów wewnętrznych w budynku „A” i ”E”, 
• DemontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrzne i wewnętrznej wejściowej (drzwi 

wiatrołapu), 
• Wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce utylizacji, bądź składowania. 

 
7.2. Roboty montaŜowe 
 

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje się w obrębie objętym 
projektem: 
 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ociepleń na 
styropianie gr. 14 i 16cm, 

• Ocieplenie od spodu stropu łącznika między budynkami A i D z płyt styropianowych 
gr. 14cm, 

• MontaŜ stolarki okiennej z profili PCV, 
• Osadzenie parapetów wewnętrznych w budynku „A i „E”, 
• MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej z PCV, 
• MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej, 
• Malowanie stalowych elementów krat okiennych balustrad i krat studzienek 

okiennych, 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 
• MontaŜ instalacji odgromowej. 
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8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
8.1. Ściany zewnętrzne 

 
Ściany zewnętrzne budynku naleŜy poddać ociepleniu od zewnątrz. Zaprojektowano 

ocieplenie styropianem samogasnącym gr. 16cm mocowanym do ścian tzw. metodą lakką-
mokrą. Strefę cokołową naleŜy poddać ociepleniu styropianem gr. 14cm. 
Okap dachu w segmencie A i E ocieplić styropianem gr. 20cm (rys. 17/B) natomiast gzyms w 
części parterowej ocieplić styropianem gr. 8cm (rys. 16/B).  
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się masę tynkarską akrylową KA 1,5 barwioną w masie  
gr. 1,5mm o fakturze „baranka”. 
Kolorystykę elewacji określono w oparciu o paletę barw firmy BOLIX S.A, 34-300 śywiec,                   
ul. Stolarska 8, tel. (033) 8616001, fax (033) 8615628. 
 
Kolor NR1 – 6540 
Kolor NR2 – 6530 
Kolor NR3 – 6520 
Kolor NR4 – 6140 
Kolor NR5 – 6120 
Kolor NR6 – 7730 
Kolor NR7 – 7710 
Kolor NR8 – 8150 
Kolor NR9 – 8120 
 
OścieŜa okienne poddać ociepleniu styropianem gr. 2cm. 
 
8.2. Strop łącznika nadziemnego 

 
NaleŜy wykonać ocieplenie stropu pod łącznikiem (łącznik nadziemny pomiędzy 

segmentem A i D) w technologii lekkiej-mokrej ze styropianu samogasnącego gr. 14cm. 
Pozostałe elementy łącznika tj. słupy i podciągi malować farbami silikonowymi jak na  
rys. 6/B. 
 
8.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
8.3.1. Stolarka okienna 

 
Wymianie podlega niewymieniona część stolarki okiennej piwnic, parteru, I i II piętra. 

Nową stolarkę okienną zespoloną wykonać w postaci zestawu dwóch pojedynczych szyb o 
grubości 4mm z wypełnieniem argonem między szybami. 
Nową stolarkę dostosować kształtem i wyglądem do istniejącej. NaleŜy zapewnić 
współczynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m2K. Okna wyposaŜyć w nawiewniki okienne, 
spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji. 
 
W sali gimnastycznej małej zastosować okna szklone szkłem bezpiecznym z zabezpieczeniem 
od wewnątrz przed uderzeniem piłką, np. siatką ochronną. Otwieranie górnych naświetli w 
oknach na sali gimnastycznej małej za pomocą cięgna sztywnego długości 3,0m. 
 
Stolarka montowana będzie w sposób tradycyjny jako gotowy wyrób w tych samych 
otworach. Do montaŜu stosować kotwy stalowe okienne, a szczeliny między ościeŜnicą a 
murem wypełnić pianką poliuretanową. 
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Materiał: profile PCV, czterokomorowe w kolorze białym. 
  
8.3.2. Stolarka drzwiowa 

 
Wymianie podlegają drewniane drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne wiatrołapu. 

Drzwi wejściowe zewnętrzne wykonać jako PCV wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys. 
11/B) i wyposaŜyć po dwa zamki patentowe. Drzwi wewnętrzne wiatrołapu w segmencie D 
montować z profili PCV, czterokomorowe, pełne, wypełnione panelami z PCV.  
NaleŜy zapewnić minimalną szerokość skrzydeł otwieranych w świetle 90cm. Przy drzwiach 
zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie mniejsza niŜ 90cm. 
Przeszklenie drzwi zewnętrznych oraz naświetla wykonać ze szkła bezpiecznego. Zastosować 
szprosy wiedeńskie naklejane obustronnie szer. 26mm z aluminiowym rdzeniem 
umieszczonym wewnątrz zespolenia szybowego. 
 
Kolor stolarki drzwiowej PCV – brązowy. 
 
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać pomiary z natury celem 
sprawdzenia wymiarów okien i drzwi. 
 
8.4. Parapety 

 
Parapety zewnętrzne - projektuje się podokienniki z blachy cynk.-tytan. gr. 0,55mm 

malowane w kolorze brązowym RAL 3000, szer. 45cm. 
Parapety wewnętrzne – osadzenie nowych podokienników PCV gr. 3cm, szer. 24cm  

(bud. „A”), szer. 40cm (bud „E”), długość 166cm w kolorach jasnych; w pozostałych 
budynkach pozostawia się istniejące lastrykowe.  
 
8.5. Obróbki blacharskie 

 
Istniejące obróbki blacharskie naleŜy rozebrać przed rozpoczęciem prac ociepleniowych. 

W trakcie ocieplenia wykonać nowe obróbki blacharskie gzymsów, daszków nad wejściami, 
attyk, okapów, rynien i rur spustowych z blachy cynk.-tytan. gr. 0,55mm w kolorze 
brązowym RAL 3000. 
Rynny na budynku A szerokości 150mm, rury spustowe śr. 110mm. 
Rynny na budynku E szer. 150mm, rury spustowe śr. 110mm. 
Rury spustowe odprowadzające wody opadowe z dachu na budynkach B, C, D i F śr. 150mm. 
Rynny na budynku G (szatnie) szer. 150mm, rury spustowe śr. 110mm. 
Rynny na budynku G (sala gimnastyczna) szer. 150mm, rury spustowe śr. 110mm. 
 
8.6. Izolacje 
8.6.1. Termiczna 

 
Ściany zewnętrzne – styropian samogasnący EPS 70-040 (FS15) gr. 14 i 16cm. 
Strop łącznika od spodu – styropian samogasnący EPS 70-040 (FS15) gr. 14cm 

 
8.6.2. Przeciwwodna 

 
Daszki nad wejściami – izolacja w postaci papy podkładowej i nawierzchniowej 

termozgrzewalnej. 
 



 

 7

8.7. Schody, kraty 
  

Pracom naprawczym naleŜy poddać schody zewnętrzne przy Sali gimnastycznej duŜej 
(segment G) prowadzone z terenu gruntu na poziom piętra. NaleŜy skuć wierzchnią warstwę 
lastrykową gr 3cm, uzupełnić ewentualne ubytki w betonie i wyłoŜyć płytkami 
mrozoodpornymi typu „gress” o fakturze zabezpieczającej przed poślizgiem w odcieniach 
dostosowanych do elewacji, np. w kolorze szarym. Pozostałą część tych schodów 
wyremontować, uzupełnić ubytki i malować farbą silikonową. 
 

Metalowe elementy krat okiennych i balustrad dokładnie oczyścić, zabezpieczyć farbami 
antykorozyjnymi, a następnie dwukrotnie malować farbami olejnymi ogólnego stosowania w 
kolorach dostosowanych do elewacji. 

 
8.8. Studzienki okienne 
  

Studzienki okienne naleŜy wyremontować. Część nadziemną studzienek malować farbami 
silikonowymi w kolorach jak strefa cokołowa. Wykonać naleŜy równieŜ odwodnienie 
studzienek rurami z PCV 0,075m i dł. 50cm wyprowadzonymi do gruntu. Istniejące kraty 
studzienek okiennych wyremontować, uszkodzone wymienić na nowe, stalowe, o prześwicie 
prętów 2cm. Pręty malować w kolorze brązowym jak strefa cokołowa 
 
8.9. Prace malarskie 
 

Istniejące murki schodów zewnętrznych, daszki nad wejściami do budynku naleŜy po 
uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu malować farbami silikonowymi w kolorach jak na 
rysunkach elewacji. 
 
8.10. Prace wykończeniowe  
 

OścieŜa okien po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy poddać uzupełnieniom 
przy zastosowaniu tynków gipsowych lub płyt gipskartonowych. Następnie wykonać warstwę 
wierzchnią w postaci gładzi gipsowej malowaną farbą emulsyjną w kolorze białym.  
Po stronie zewnętrznej stosować materiał odporny na warunki atmosferyczne. 
 
 
9. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNEJ 
 

Elementy wyposaŜenia instalacyjnego budynku nie ulegają zmianie. 
 
 

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Budynek Zespołu Szkół nr 1 z istniejącym wyposaŜeniem oraz przewidzianym sposobie 
uŜytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych 
środków zaradczych. 
 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

   
Kategoria zagroŜenia ludzi – bez zmian,   
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Klasa odporności poŜarowej – bez zmian.   
 

 
12. ZALECENIA WYKONAWCZE 
 

Prace budowlane i montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty naleŜy prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, 
zwracając szczególną uwagę na przepisy BHP. 

NaleŜy stosować materiały posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 
 

13. UWAGI 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem 
zachowania podobnych parametrów technicznych oraz warunków pracy. Wszystkie materiały 
powinny posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 
14. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN 
 
14.1. Dane ogólne 

 
Projektuje się zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku       

z akrylową wyprawą tynkarską zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB wybranej firmy. 
Wybrany system ocieplenia przy załoŜonej grubości warstwy termoizolacyjnej musi być 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
W efekcie jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o 

niŜej opisanej warstwowości: 
- styropian gr. 14 i 16cm zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 
mechanicznych, 

- warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka z 
włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 

- zewnętrzna wyprawa elewacyjna – tynk akrylowy. 
 
14.2. Warunki wykonania prac 
  

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzić w temperaturze od +5 do +25oC, przy 
bezdeszczowej pogodzie. 
 
14.3. Prace przygotowawcze 
 
 Prace naleŜy rozpocząć od przygotowania podłoŜa. PodłoŜe do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i szczotkowanie 
podłoŜa. Istniejącą wyprawę zewnętrzną naleŜy opukać i usunąć fragmenty odparzone i słabo 
związane z podłoŜem. Powstałe ubytki i nierówności w ścianie naleŜy wypełnić zaprawą 
cementową. Ściany chłonne (beton komórkomy) naleŜy zagruntować preparatem 
ograniczającym chłonność podłoŜa. 
PodłoŜe naleŜy uznać za nośne, gdy próbki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone 
do ściany w róŜnych miejscach, po trzech dniach ulegają rozerwaniu podczas ręcznego ich 
odrywania. 
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14.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 
 
 Budynek będzie ocieplony płytami styropianowymi grubości 14 i 16cm klasy EPS 70-
040 (FS15). Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa stosować zaprawę klejową 
zgodnie z właściwą wybranego systemu. Klej naleŜy nakładać na płytę metodą pasmowo-
punktową. Po nałoŜeniu kleju na płytę naleŜy ją przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć, aby uzyskać 
równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie naleŜy dopuszczać do przeniknięcie 
kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty naleŜy układać w pasach poziomych przy 
zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych oraz przewiązaniem w naroŜach. Po 
związaniu kleju naleŜy przeszlifować papierem ściernym ewentualne nierówności.  
Po związaniu kleju mocowanie płyt styropianowych naleŜy dodatkowo uzupełnić łącznikami 
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Długość łączników naleŜy dobrać tak, aby 
głębokość kotwienia w ścianie wynosiła nie mniej niŜ 1/3 grubości styropianu. 
Dodatkowo w pasach na szerokości 1,5m od naroŜa budynku i na całej jego wysokości naleŜy 
ilość łączników zwiększyć do 6 szt./m2.  
 
14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
 
 Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy zbrojonej zaleŜy wykonywać 
zgodnie z instrukcją odpowiedniego systemu. 
Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułoŜoną na termoizolacji świeŜą masę klejową 
kolejne wstęgi siatki zbrojącej z zakładem min. 10cm. Na wyschniętą powierzchnię 
przyklejonej siatki nanosi się drugą cienką warstwę zaprawy klejącej grubości min. 1mm. 
Przed nałoŜeniem siatki na całej powierzchni ścian naleŜy zabezpieczyć miejsca szczególne 
na elewacji, czyli osadzić aluminiowe naroŜniki z siatką z włókna szklanego na wszystkich 
naroŜach budynku. Konieczne jest równieŜ wklejenie wstawek wzmacniających z siatki w 
naroŜach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnięcia powstawaniu pęknięć w tych 
miejscach. W dolnej części budynku do poziomu dolnej krawędzi okien parteru naleŜy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 
 
14.6. Wyprawa zewnętrzna 

 
Po wyschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej naleŜy przystąpić do wykonania 

wierzchniej warstwy elewacyjnej. 
PodłoŜe pod wyprawę tynkarską zagruntować podkładem gruntującym właściwym dla 
wybranego systemu. 
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się akrylową masę tynkarską o fakturze „baranka” 
grubości 1,5mm na powierzchni ściany. 
Tynk układać ręcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre na 
mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeŜej warstwy jednakowej grubości równej 
uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi załoŜoną fakturę. Wykończona powierzchnia 
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości. 
Kolorystykę elewacji pokazano na rysunkach.  
Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy elewacyjnej naleŜy wykonać zgodnie 
z instrukcją odpowiedniego systemu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
1.   Inwestycja 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu. 
 
2. Inwestor 

 
Gmina Miasto Brzeg 
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 
 
 
3. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką 

elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu. 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
 

a)  wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych              
gr.  14 i 16cm, 

b) wykonanie izolacji termicznej od spodu stropu łącznika między budynkami A i D  
      z płyt styropianowych gr. 14cm, 
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
d) wymiana parapetów wewnętrznych w budynku „A” i „E”, 
e) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych. 

 
 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, śmietniki, trawniki, 

boisko sportowe, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejściem 
głównym od strony ulicy Poprzecznej. 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby szkoły. 
Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

 
Budynek składa się z siedmiu prostokątnych segmentów zespolonych ze sobą. 

Segmenty A i E wybudowane zostały w 1958r w technologii murowanej z cegły ceramicznej 
pełnej. Segment główny A, to budynek szkolny trzykondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe.  
Segment E z łącznikiem do budynku A, to sala gimnastyczna mała jednokondygnacyjna, 
niepodpiwniczona.  
Stropy Ŝelbetowe z elementów drobnowymiarowych DMS i Akerman. Dachy płaskie  
czterospadowe kryte papą. Stolarka okienna drewniana i częściowo PCV, stolarka drzwiowa 
drewniana. 
Wysokość budynku głównego do okapu ok. 12,04m. 
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Pozostałe segmenty wybudowane zostały w 1980r w technologii wielkoblokowej 

(cegła Ŝerańska). Segmenty B i C, to budynki z salami lekcyjnymi, trzykondygnacyjne w 
całości podpiwniczone. Segment D to budynek administracyjno-kulturalny z salami 
lekcyjnymi, trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony. Segment G to sala gimnastyczna 
duŜa, jednokondygnacyjna z balkonem widokowym, niepodpiwniczona. Segment F to łącznik 
między budynkami, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropy międzykondygnacyjne 
typu DZ-3. Dachy tych segmentów z płyt korytkowych, wentylowane kryte papą.   
Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, 
stalowa i PCV. 
Wysokość najwyŜszego segmentu ok. 12,32m. 
 
 
5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 
Do prac stwarzających zagroŜenie zaliczyć naleŜy: 
- roboty prowadzone na wysokościach, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ociepleniowe. 
 

• Prace naleŜy wykonywać przy prawidłowo ustawionych i zabezpieczonych przed 
przewróceniem się rusztowań. Pomosty robocze wzniesione powyŜej 1m ponad 
poziomem terenu powinny być zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny być 
właściwie zabezpieczone i uziemione, 

• Przy pracy na wysokościach ponad 2m nad terenem naleŜy stosować zabezpieczenia w 
postaci pomostów roboczych zabezpieczonych barierami, 

• Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod 
względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione, posiadające 
odpowiednie przeszkolenie, 

• Materiały budowlane uŜywane do budowy powinny posiadać atesty techniczne i 
spełniać obowiązujące normy techniczne, 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy sprawdzić urządzenia 
energetyczne a po ich zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć, 

• NaleŜy sprawdzić uziemienie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia poraŜenia 
prądem. 

 
 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników 

 
Roboty budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie obsługi stosowanego 
sprzętu i urządzeń budowlanych. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
KaŜdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczącymi zagroŜenia, awarii, 
poŜaru, instrukcją przeciwpoŜarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w 
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nagłych wypadkach i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposobu 
postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów. 
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu 

 
Kierownik budowy wskaŜe odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z 
uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą sprawną ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 


