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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej okreslony w
projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

1.3.2. Wykucie parapetow lastrykowych w budynku ,,A” 1 ,,E”,

1.3.3. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewngtrznej drewnianej 1 stalowej oraz drzwi
wewngtrznych wiatrotapu,

1.3.4. Montaz stolarki okiennej z profili PCV,

1.3.5. Osadzenie parapetéw z PCV w budynku ,,A” 1,,E”,

1.3.6. Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej drewnianej 1 wewnetrznej wiatrotapu z PCV,

Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy
rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego,
okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach i ze Specyfikacja

Techniczna (ST), a mianowicie:

1.4.1. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem stolarki zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4.2. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane.

1.4.3. Procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

1.4.4. Materiaf - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.
2. Materialy i sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 sprzegtu podano w ST.

Materiaty do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodnos$ci z obowiazujacymi przepisami 1 normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z
dokumentacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodla wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialy

2.1.1. Stolarka okienna PCV

Stolarka okienna zespolona w postaci zestawu dwoch pojedynczych szyb o grubosci 4mm z
wypethieniem argonem mig¢dzy szybami.

Wspotezynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m?K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne,
spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

W sali gimnastycznej matej okna szklone szktem bezpiecznym.
Otwieranie gornych naswietli w oknach na sali gimnastycznej duzej za pomoca ciggna
sztywnego dlugosci 3,0m.
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Materiat: profile PCV, czterokomorowe w kolorze biatym.

2.1.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewngetrzne drewniane wyposazone po dwa zamki patentowe. Przeszklenie
drzwi zewngtrznych oraz naswietla ze szkta bezpiecznego. Szprosy w naswietlach wiedenskie
naklejane obustronnie szer. 26mm z aluminiowym rdzeniem umieszczonym wewnatrz

zespolenia szybowego.

Drzwi wewngtrzne wiatrotapu z profili PCV, czterokomorowe, pelne, wypetnione panelami z
PCV w kolorze brazowym

Nalezy zapewni¢ minimalna szeroko$¢ skrzydet otwieranych w swietle 90cm. Przy drzwiach
zewnetrznych dwuskrzydlowych szerokos$¢ skrzydta gtownego nie mniejsza niz 90cm.

Stolarka drzwiowa drewniana — brazowa. W budynku A drzwi wejsciowe gtowne w kolorze
zielnym.

2.1.3. Parapety

Parapety wewngtrzne z PCV gr. 3cm, szer. 24cm (bud. ,,A”), szer. 40cm (bud ,,E”), dlugos$¢
166cm, w kolorach jasnych.

2.2 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Do wykonania robot Wykonaweca jest zobowiazany zastosowac sprzet 1 maszyny wlasciwe
dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obslugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specytfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu 1 narze¢dzi do:

- demontazu stolarki drewnianej,
- montazu kotew stalowych.

3. Skladowanie materialow
3.1. Wymagania dotyczace materialow i ich skladowania.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w ST .

Stolarka powinna by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
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przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej.

4. Transport
4.1. Warunki dotyczace transportu.
Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w ST.

Transport materiatdéw powinien odbywac si¢ w pozycji pionowej oraz zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wytadunek materialdéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy:

a) sprawdzi¢ wymiary otworow,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw i1 innych materiatdéw pomocniczych,
d) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja parapetow wewngtrznych.

5.3. Montaz stolarki

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
1 drzwi.

a) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica,

b) w sprawdzone i przygotowane oscieza, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke¢ na podktadach lub listwach,

¢) ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

d) po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m
wysokosci stolarki, nie wigcej jednak niz 3mm na catej dtugo$ci elementu oscieznicy.
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Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,
b) 3mm przy dlugos$ci przekatnej do 2m,
¢) 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

Osadzona stolarke po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
6. Kontrola jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym przypadku
zastosowanych materialow oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja 1 ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowiacymi zatacznik do dziennika.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

b) w szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materiatow, z ktorych zostata wykonana
stolarka. Odbior stolarki powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
materiatlow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych stolarki z

atestami wystawionymi przez wytworce,

¢) nie dopuszcza si¢ stosowanie stolarki, ktorej wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm i §wiadectw ITB,

d) badaniu podlega prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6toéw konstrukcyjnych,
e) oceniana jest sprawno$¢ dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonalno$é¢
oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowos¢ zawiasow, skrzydto drzwiowe
1 okienne powinno otwiera¢ si¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z
przeznaczeniem,

f) oceniana jest wodoszczelnos$¢ przegrody,

g) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkla i zamkow,

h) sprawdzany jest rodzaj parapetow wewngtrznych, osadzenie i poziomowos¢.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot przedstawiono w ST.
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazaniami w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania

robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.

Dla robot nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru 1 okreslania naktadéw rzeczowych
winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

Jednostka obmiarowa jest 1m” wykonanej stolarki oraz Imb.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania 1 pomiary daly wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi koncowemu robot.

8.4. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr prowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.
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8.5. Odbior czesciowy techniczny robaét

Odbidr czesciowy techniczny robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robo6t i
postanowieniami umownymi. Odbioru czg$ciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug
zasad okreslonych w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokédt sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajace w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych 1 czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa 1 atesty zastosowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu w Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
protokotow.

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlano-montazowych.
- Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.



