SPIS TRESCI

Strona tytulowa

Spis tresci

1. Informacje wstgpne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Zakres opracowania

5. Dane do projektu

6. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
7. Opis projektowanych prac

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
9. Przytacza do sieci zewngtrznej

10. Charakterystyka ekologiczna

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

12. Zalecenia wykonawcze

13. Uwagi

14. Technologia ocieplenia $cian

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czg$¢ rysunkowa

1/B  Plan sytuacyjny (1:500)

2/B Elewacja poinocna (1:200)

3/B Elewacja potudniowa (1:200)

4/B Elewacja zachodnia (1:200)

5/B Elewacja wschodnia (1:200)

6/B Elewacja potnocna - kolorystyka (1:200)

7/B Elewacja potudniowa - kolorystyka (1:200)

8/B Elewacja zachodnia - kolorystyka (1:200)

9/B Elewacja wschodnia - kolorystyka (1:200)

10/B Zestawienie stolarki okiennej

11/B Zestawienie stolarki drzwiowej

12/B Kosz odprowadzajacy wody opadowe do rury spustowej — (1:20)
13/B Szczegot ocieplenia — naroze wypukte

14/B Szczegot ocieplenia — naroze wklgste

15/B Szczegot ocieplenia — cokot

16/B Szczegot ocieplenia — cokol bud. A1 E

17/B Szczegot ocieplenia — gzyms i okap dachu —bud. Ai E
18/B Szczeg6t ocieplenia — attyka

19/B Szczeg6t ocieplenia — nadproze

20/B Szczegot ocieplenia — o$cieze

nr str.

o clie e <BE N EEN BN Y e L VAN \S 2 NS I (S S B

—
(e}



OCIEPLENIE ELEWACJI Z KOLORYSTYKA BUDYNKU ORAZ WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ZESPOLE SZKOL NR 1
Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI W BRZEGU PRZY ul. POPRZECZNEJ 16.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Zesp6t Szkot nr 1 z Oddziatami Sportowymi.
1.2. Adres: Brzeg, ul. Poprzeczna 16, dz. nr 982/1.
1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12.
1.4. Jednostka projektujqca: Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja 1 wizja lokalna obiektu
Obowiazujace normy 1 przepisy
Podktady budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie §cian zewngtrznych z kolorystyka
elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

a) wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych budynku z plyt styropianowych
gr. 141 16¢cm,

b) wykonanie izolacji termicznej od spodu stropu tacznika migdzy budynkami A 1 D
z plyt styropianowych gr. 14cm,

¢) wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,

d) wymiana parapetow wewngtrznych w budynku ,,A” 1,,E”,

e) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.

5. DANE DO PROJEKTU
5.1. Opis lokalizacji budynku

Budynek Zespotu Szkoét nr 3 z Oddziatami Sportowymi bedacy przedmiotem
opracowania polozony jest w Brzegu przy ul. Poprzecznej.
Dziatka nr 982/1, na ktorej potozony jest budynek sasiaduje od potudnia z dziatkami
zainwestowanymi budynkami mieszkalnymi. Od strony zachodniej graniczy z budynkami
Domu Dziecka.



Od potnocy 1 wschodu dziatka, na ktdrej potozony jest przedmiotowy budynek graniczy z
pasem drogi gminnej dz. nr 552/1 (ul. Poprzeczna) 1 drogi powiatowej dz. nr 553

(ul. Makarskiego) z wydzielonymi chodnikami dla pieszych.

Wjazd na teren posiada nawierzchni¢ utwardzona.

5.2. Opis zagospodarowania terenu

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, §mietniki, trawniki,
boiska sportowe, zielen dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wej$ciem
gléwnym od strony ulicy Poprzeczne;.

5.3. Opis stanu istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w catosci przeznaczonym na potrzeby szkoty.
Obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska.

Budynek sktada si¢ z siedmiu prostokatnych segmentéw zespolonych ze soba.
Segmenty A 1 E wybudowane zostaty w 1958r w technologii murowanej z cegly ceramicznej
pelnej. Segment gléwny A, to budynek szkolny trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe.

Segment E z lacznikiem do budynku A, to sala gimnastyczna mata jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona.

Stropy zelbetowe z elementéw drobnowymiarowych DMS i Akerman. Dachy ptaskie
czterospadowe kryte papa. Stolarka okienna drewniana i czg¢§ciowo PCV, stolarka drzwiowa
drewniana.

Wysokos¢ budynku gtéwnego do okapu ok. 12,04m.

Pozostale segmenty wybudowane zostaty w 1980r w technologii wielkoblokowej
(cegla zeranska). Segmenty B i1 C, to budynki z salami lekcyjnymi, trzykondygnacyjne w
catosci podpiwniczone. Segment D to budynek administracyjno-kulturalny z salami
lekcyjnymi, trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Segment G to sala gimnastyczna
duza, jednokondygnacyjna z balkonem widokowym, niepodpiwniczona. Segment F to tacznik
migdzy budynkami, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropy migdzykondygnacyjne
typu DZ-3. Dachy tych segmentoéw z ptyt korytkowych, wentylowane kryte papa.
Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV. Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana,
stalowa 1 PCV.
Wysoko$¢ najwyzszego segmentu ok. 12,32m.

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w kuchni,
- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji deszczowe;,

- gazu.

5.4. Wykonczenie zewnetrzne

Budynek bez wystroju plastycznym. Wyraznie zaznaczony okap dachu w segmencie A
i E. Elewacje zabrudzone, szare bez wymalowan.



Ksztalty otwordw okiennych w poszczegolnych segmentach — o réznych gabarytach i
podziatach. Okna rozmieszczone sa symetrycznie, zachowuja lini¢ w pionie 1 poziomie.

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
6.1. Forma budynku

Pomieszczenia w budynku wykorzystywane sa zgodnie z zaprojektowana funkcja.
Niniejsze opracowanie nie zmienia uktadu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego
budynku. Funkcja jak i sposob uzytkowania obiektu jako calo$ci, a takze podstawowe
parametry zwiazane z jego eksploatacja pozostaja bez zmian. Posadowienie budynku
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosng obciazenia na grunt ani na konstrukcje
istniejacego budynku.

Projektowane ocieplenie i odnowienie elewacji wptynie nie tylko na warunki uzytkowania
obiektu, ale rowniez na jego estetyke.

6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana zostata do otaczajacego krajobrazu i
zabudowy.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
7.1. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow,
Rozebranie ekranu z ptyt azbestowych,

Rozebranie odgromu i krat okiennych,

Demontaz czg$ci stolarki okiennej,

Wykucie parapetdéw wewnetrznych w budynku ,,A” 1 ”E”,

Demontaz stolarki drzwiowej zewngtrzne 1 wewngtrznej wejsciowej (drzwi
wiatrotapu),

o  WywoOz materiatléw z rozbidrki na miejsce utylizacji, badz sktadowania.

7.2. Roboty montazowe

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje si¢ w obrgbie objgtym
projektem:

e Ocieplenie Scian zewngtrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ocieplen na
styropianie gr. 14 1 16¢cm,

e Ocieplenie od spodu stropu facznika migdzy budynkami A i D z ptyt styropianowych

gr. 14cm,

Montaz stolarki okiennej z profili PCV,

Osadzenie parapetow wewngtrznych w budynku ,,A 1,,E”,

Montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej z PCV,

Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej drewnianej,

Malowanie stalowych elementow krat okiennych balustrad i krat studzienek

okiennych,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych,

e Montaz instalacji odgromowe;j.



8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1. Sciany zewne¢trzne

Sciany zewnetrzne budynku nalezy podda¢ ociepleniu od zewnatrz. Zaprojektowano
ocieplenie styropianem samogasnacym gr. 16cm mocowanym do $cian tzw. metoda lakka-
mokra. Strefe cokotowa nalezy podda¢ ociepleniu styropianem gr. 14cm.

Okap dachu w segmencie A i E ociepli¢ styropianem gr. 20cm (rys. 17/B) natomiast gzyms w
czes$ci parterowej ociepli¢ styropianem gr. 8cm (rys. 16/B).

Na wyprawe zewnetrzna przewiduje si¢ mase tynkarska akrylowa KA 1,5 barwiona w masie
gr. 1,5mm o fakturze ,,baranka”.

Kolorystyke elewacji okreslono w oparciu o palete barw firmy BOLIX S.A, 34-300 Zywiec,
ul. Stolarska 8, tel. (033) 8616001, fax (033) 8615628.

Kolor NR1 - 6540
Kolor NR2 — 6530
Kolor NR3 - 6520
Kolor NR4 - 6140
Kolor NR5 - 6120
Kolor NR6 — 7730
Kolor NR7 - 7710
Kolor NR8 — 8150
Kolor NR9 - 8120

Oscieza okienne podda¢ ociepleniu styropianem gr. 2cm.
8.2. Strop lacznika nadziemnego

Nalezy wykonac ocieplenie stropu pod tacznikiem (facznik nadziemny pomigdzy
segmentem A i1 D) w technologii lekkiej-mokrej ze styropianu samogasnacego gr. 14cm.
Pozostale elementy tacznika tj. stupy i podciagi malowa¢ farbami silikonowymi jak na
rys. 6/B.

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa
8.3.1. Stolarka okienna

Wymianie podlega niewymieniona czg$¢ stolarki okiennej piwnic, parteru, 11 II pigtra.
Nowa stolarke okienna zespolona wykona¢ w postaci zestawu dwéch pojedynczych szyb o
grubosci 4mm z wypelnieniem argonem migdzy szybami.

Nowa stolarke dostosowac ksztaltem 1 wygladem do istniejacej. Nalezy zapewnic¢
wspotezynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m’K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne,
spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

W sali gimnastycznej matej zastosowac¢ okna szklone szklem bezpiecznym z zabezpieczeniem
od wewnatrz przed uderzeniem pitka, np. siatka ochronna. Otwieranie gornych naswietli w
oknach na sali gimnastycznej matej za pomoca ciggna sztywnego dtugosci 3,0m.

Stolarka montowana bgdzie w sposob tradycyjny jako gotowy wyrdb w tych samych
otworach. Do montazu stosowac kotwy stalowe okienne, a szczeliny migdzy oscieznica a
murem wypehni¢ pianka poliuretanowa.



Materiat: profile PCV, czterokomorowe w kolorze biatym.
8.3.2. Stolarka drzwiowa

Wymianie podlegaja drewniane drzwi wejsciowe zewngtrzne i wewngtrzne wiatrolapu.
Drzwi wejsciowe zewnetrzne wykonac jako PCV wg zestawienia stolarki drzwiowej (rys.
11/B) i wyposazy¢ po dwa zamki patentowe. Drzwi wewngtrzne wiatrotapu w segmencie D
montowac z profili PCV, czterokomorowe, pelne, wypetnione panelami z PCV.

Nalezy zapewni¢ minimalna szeroko$¢ skrzydet otwieranych w swietle 90cm. Przy drzwiach
zewnetrznych dwuskrzydlowych szerokos$¢ skrzydta gtownego nie mniejsza niz 90cm.
Przeszklenie drzwi zewngtrznych oraz naswietla wykona¢ ze szkta bezpiecznego. Zastosowaé
szprosy wiedenskie naklejane obustronnie szer. 26mm z aluminiowym rdzeniem
umieszczonym wewnatrz zespolenia szybowego.

Kolor stolarki drzwiowej PCV — brazowy.

Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pomiary z natury celem
sprawdzenia wymiardéw okien i drzwi.

8.4. Parapety

Parapety zewngtrzne - projektuje si¢ podokienniki z blachy cynk.-tytan. gr. 0,55mm
malowane w kolorze brazowym RAL 3000, szer. 45cm.

Parapety wewngtrzne — osadzenie nowych podokiennikow PCV gr. 3cm, szer. 24cm
(bud. ,,A”), szer. 40cm (bud ,,E”), dlugo$¢ 166cm w kolorach jasnych; w pozostatych
budynkach pozostawia sig¢ istniejace lastrykowe.

8.5. Obrobki blacharskie

Istniejace obrobki blacharskie nalezy rozebraé przed rozpoczgciem prac ociepleniowych.
W trakcie ocieplenia wykona¢ nowe obrobki blacharskie gzymsow, daszkéw nad wejsciami,
attyk, okapow, rynien i rur spustowych z blachy cynk.-tytan. gr. 0,55mm w kolorze
brazowym RAL 3000.
Rynny na budynku A szerokosci 150mm, rury spustowe $r. 110mm.
Rynny na budynku E szer. 150mm, rury spustowe $r. 110mm.
Rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z dachu na budynkach B, C, D 1 F ér. 150mm.
Rynny na budynku G (szatnie) szer. 150mm, rury spustowe $r. 110mm.
Rynny na budynku G (sala gimnastyczna) szer. 150mm, rury spustowe $r. 110mm.

8.6. Izolacje
8.6.1. Termiczna

Sciany zewnetrzne — styropian samogasnacy EPS 70-040 (FS15) gr. 14 i 16¢cm.
Strop tacznika od spodu — styropian samogasnacy EPS 70-040 (FS15) gr. 14cm

8.6.2. Przeciwwodna

Daszki nad wejsciami — izolacja w postaci papy podktadowej i nawierzchniowej
termozgrzewalne;.



8.7. Schody, kraty

Pracom naprawczym nalezy podda¢ schody zewnegtrzne przy Sali gimnastycznej duzej
(segment G) prowadzone z terenu gruntu na poziom pigtra. Nalezy sku¢ wierzchnia warstwe
lastrykowa gr 3cm, uzupetni¢ ewentualne ubytki w betonie 1 wytozy¢ ptytkami
mrozoodpornymi typu ,,gress” o fakturze zabezpieczajacej przed poslizgiem w odcieniach
dostosowanych do elewacji, np. w kolorze szarym. Pozostala czg$¢ tych schodow
wyremontowac, uzupetnic ubytki i malowac¢ farba silikonowa.

Metalowe elementy krat okiennych 1 balustrad doktadnie oczyscié, zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi, a nast¢pnie dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi ogélnego stosowania w
kolorach dostosowanych do elewac;i.

8.8. Studzienki okienne

Studzienki okienne nalezy wyremontowac. Cze$¢ nadziemna studzienek malowaé farbami
silikonowymi w kolorach jak strefa cokotowa. Wykona¢ nalezy réwniez odwodnienie
studzienek rurami z PCV 0,075m 1 di. 50cm wyprowadzonymi do gruntu. Istniejace kraty
studzienek okiennych wyremontowa¢, uszkodzone wymieni¢ na nowe, stalowe, o prze§wicie
pretow 2em. Prety malowac w kolorze bragzowym jak strefa cokotowa
8.9. Prace malarskie

Istniejace murki schodoéw zewnetrznych, daszki nad wejsciami do budynku nalezy po
uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu malowaé farbami silikonowymi w kolorach jak na
rysunkach elewacji.

8.10. Prace wykonczeniowe

Oscieza okien po wymianie stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy podda¢ uzupetnieniom

przy zastosowaniu tynkow gipsowych lub plyt gipskartonowych. Nastgpnie wykonaé warstwe

wierzchnig w postaci gladzi gipsowej malowang farba emulsyjna w kolorze biatym.
Po stronie zewngtrznej stosowa¢ material odporny na warunki atmosferyczne.

9. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku nie ulegaja zmianie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Budynek Zespotu Szkoét nr 1 z istniejacym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie

uzytkowania nie emituje szczeg6lnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkoéw zaradczych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — bez zmian,



Klasa odpornosci pozarowej — bez zmian.

12. ZALECENIA WYKONAWCZE

Prace budowlane i montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
zgodnie ze sztuka budowlana. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnione;j,
zwracajac szczegdlna uwage na przepisy BHP.

Nalezy stosowac¢ materialy posiadajace wymagane atesty 1 dopuszczenia.

13. UWAGI

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innego producenta pod warunkiem
zachowania podobnych parametrow technicznych oraz warunkéw pracy. Wszystkie materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

14. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA SCIAN
14.1. Dane ogolne

Projektuje si¢ zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku
z akrylowa wyprawa tynkarska zgodnie z Aprobata Techniczng ITB wybranej firmy.
Wybrany system ocieplenia przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej musi by¢
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.
W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o
nizej opisanej warstwowosci:
- styropian gr. 14 1 16cm zamocowany do $ciany za pomoca zaprawy klejowej 1 tacznikow
mechanicznych,
- warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka z
wtokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,
- zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk akrylowy.

14.2. Warunki wykonania prac

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie.

14.3. Prace przygotowawcze

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podloza. Podloze do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwiazane i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢. Prace przygotowawcze obejmuja zmycie i szczotkowanie
podtoza. Istniejaca wyprawe zewngtrzng nalezy opukac i usunaé fragmenty odparzone i stabo
zwigzane z podlozem. Powstate ubytki 1 nieréwnos$ci w $cianie nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowa. Sciany chtonne (beton komérkomy) nalezy zagruntowaé preparatem
ograniczajacym chlonnos$¢ podtoza.

Podtoze nalezy uzna¢ za nosne, gdy probki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone
do $ciany w roznych miejscach, po trzech dniach ulegaja rozerwaniu podczas r¢cznego ich
odrywania.



14.4. Mocowanie plyt izolacyjnych

Budynek bedzie ocieplony ptytami styropianowymi grubos$ci 14 i 16cm klasy EPS 70-
040 (FS15). Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowaé zaprawe klejowa
zgodnie z wlasciwa wybranego systemu. Klej nalezy naktada¢ na ptytg metoda pasmowo-
punktowa. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy ja przytozy¢ do podtoza i docisna¢, aby uzyskac
réwna plaszczyzng w stosunku do sasiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do przeniknigcie
kleju na powierzchnie boczne plyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych przy
zachowaniu mijankowego uktadu spoin pionowych oraz przewiazaniem w narozach. Po
zwiazaniu kleju nalezy przeszlifowac papierem §ciernym ewentualne nierownosci.
Po zwiazaniu kleju mocowanie plyt styropianowych nalezy dodatkowo uzupehic¢ tacznikami
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Dtugos¢ tacznikow nalezy dobra¢ tak, aby
glebokos¢ kotwienia w $cianie wynosita nie mniej niz 1/3 grubosci styropianu.
Dodatkowo w pasach na szerokos$ci 1,5m od naroza budynku i na calej jego wysokosci nalezy
ilo§¢ tacznikow zwiekszy¢ do 6 szt./m’.

14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej zalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja odpowiedniego systemu.
Warstwe zbrojaca wykona¢ wtapiajac w ulozona na termoizolacji §wieza masg klejowa
kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10cm. Na wyschnigta powierzchnig
przyklejone;j siatki nanosi si¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej grubosci min. 1mm.
Przed nalozeniem siatki na catej powierzchni $cian nalezy zabezpieczy¢ miejsca szczegdlne
na elewacji, czyli osadzi¢ aluminiowe narozniki z siatkg z wtdkna szklanego na wszystkich
narozach budynku. Konieczne jest rowniez wklejenie wstawek wzmacniajacych z siatki w
narozach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnigcia powstawaniu peknigé w tych
miejscach. W dolnej czesci budynku do poziomu dolnej krawedzi okien parteru nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.

14.6. Wyprawa zewnetrzna

Po wyschnigciu 1 zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjne;.
Podtoze pod wyprawg tynkarska zagruntowa¢ podktadem gruntujacym wiasciwym dla
wybranego systemu.
Na wyprawe zewngtrzna przewiduje si¢ akrylowa mase tynkarska o fakturze ,,baranka”
grubos$ci 1,5mm na powierzchni $ciany.
Tynk uktada¢ rgcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda ,,mokre na
mokre”. Sukcesywnie, w miarg uktadania §wiezej warstwy jednakowej grubosci rowne;j
uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong fakturg. Wykonczona powierzchnia
powinna charakteryzowac si¢ jednorodnoscia 1 niezmiennoscia faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklestosci.
Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach.
Wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcja odpowiedniego systemu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Inwestycja

Ocieplenie $cian zewnetrznych z kolorystyka elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku Zespotu Szkoét nr 1 z Oddziatami Sportowymi w Brzegu.

2. Inwestor

Gmina Miasto Brzeg
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie §cian zewngtrznych z kolorystyka
elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

a) wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych budynku z ptyt styropianowych
gr. 141 16cm,

b) wykonanie izolacji termicznej od spodu stropu tacznika migdzy budynkami A 1 D
z plyt styropianowych gr. 14cm,

¢) wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,

d) wymiana parapetow wewngtrznych w budynku ,,A” 1,,E”,

e) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.

4. Wpykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, Smietniki, trawniki,
boisko sportowe, zielen dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wej$ciem
glownym od strony ulicy Poprzeczne;.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w catosci przeznaczonym na potrzeby szkoty.
Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

Budynek sktada sig z siedmiu prostokatnych segmentow zespolonych ze soba.
Segmenty A 1 E wybudowane zostaty w 1958r w technologii murowanej z cegly ceramicznej
pelnej. Segment gléwny A, to budynek szkolny trzykondygnacyjny, calkowicie
podpiwniczony. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe.

Segment E z lacznikiem do budynku A, to sala gimnastyczna mata jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona.

Stropy zelbetowe z elementdw drobnowymiarowych DMS i Akerman. Dachy ptaskie
czterospadowe kryte papa. Stolarka okienna drewniana i cz¢sciowo PCV, stolarka drzwiowa
drewniana.

Wysokos¢ budynku gléwnego do okapu ok. 12,04m.
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Pozostale segmenty wybudowane zostaty w 1980r w technologii wielkoblokowej
(cegla zeranska). Segmenty B i1 C, to budynki z salami lekcyjnymi, trzykondygnacyjne w
catosci podpiwniczone. Segment D to budynek administracyjno-kulturalny z salami
lekcyjnymi, trzykondygnacyjny w catosci podpiwniczony. Segment G to sala gimnastyczna
duza, jednokondygnacyjna z balkonem widokowym, niepodpiwniczona. Segment F to tacznik
migdzy budynkami, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropy migdzykondygnacyjne
typu DZ-3. Dachy tych segmentoéw z ptyt korytkowych, wentylowane kryte papa.
Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV. Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana,
stalowa 1 PCV.
Wysoko$¢ najwyzszego segmentu ok. 12,32m.

5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy:
- roboty prowadzone na wysokosciach,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ociepleniowe.

e Prace nalezy wykonywac¢ przy prawidlowo ustawionych 1 zabezpieczonych przed
przewrdceniem si¢ rusztowan. Pomosty robocze wzniesione powyzej 1m ponad
poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny by¢
wlasciwie zabezpieczone i uziemione,

e Przy pracy na wysokosciach ponad 2m nad terenem nalezy stosowa¢ zabezpieczenia w
postaci pomostéw roboczych zabezpieczonych barierami,

e Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym i obstugiwane wytacznie przez osoby uprawnione, posiadajace
odpowiednie przeszkolenie,

e Materiaty budowlane uzywane do budowy powinny posiada¢ atesty techniczne 1
spelnia¢ obowiazujace normy techniczne,

e Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ urzadzenia
energetyczne a po ich zakonczeniu odpowiednio zabezpieczyc,

e Nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektrycznych w celu uniknigcia porazenia
pradem.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie obstugi stosowanego
sprzgtu 1 urzadzen budowlanych. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

Kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiazek zapoznac si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczacymi zagrozenia, awarii,
pozaru, instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w
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nagtych wypadkach i prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposobu
postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwu
Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatow budowlanych z

uwagi na bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca sprawng ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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