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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidlowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czgscia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlano-Wykonawcze na
podstawie, ktorych mozna okresli¢ szczegdlowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do

wykonania modernizacji.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogo6lna Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane na zadaniu pn. ,,Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody w budynku Ratusza Miejskiegow Brzegu przy ul.

Rynek 1.”

1.2. Zakres Robot objetych ST
1.2.1. Zakres robot do wykonania:
Roboty demontazowe
Wykonanie bruzd i przebi¢
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

t
U
U
0 Montaz elektrycznych podgrzewaczy wody
O Roboty ziemne

[l

Ulozenie przewodu z rur preizolowanych
1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlano-Wykonawczego i

Specyfikacje Techniczne.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu miejsca

wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa 1 Powykonawcza

O Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwdch egzemplarzach
przed rozpoczgciem robot,

0 Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez Wykonawcg w ramach ceny
ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza

catosci wykonanych robot.

1.3.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia podstaw¢ wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materialy beda niezwtocznie

zastapione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

0 Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

O Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

O Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji

placu budowy.
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1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

O podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

0 Lokalizacje¢ warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy przy wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona witasno$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 rurociagdéw, kabli itp.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ochrona obiektu zabytkowego

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow zabytkowych obiektu.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
elementow w czasie trwania budowy zgodnie z wymaganiami Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
elementow zabytkowych obiektu.

Wszelkie prace w obiekcie musza by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem Konserwatora

Zabytkow.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie

przetargowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia

Swiadectwa przejecia przez Inwestora.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
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Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.3.13. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami 1 ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy beda posiadaly wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bgda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do Robdt. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

wykonania robot, zostanie natychmiast wykluczony z robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego przekazania

placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace bgda prowadzone na obiekcie
zabytkowym i1 czynnym. Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
harmonogramu robot.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego typu robotach oraz pod stalym nadzorem

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Materiaty stalowe i zeliwne pochodzace z rozbiorki selekcjonowac i sktadowac na placu
budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Pozostale materialy rozbiorkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia
na sktadowisku przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnig¢ciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane z
rozbiorki nalezy utylizowaé (wywo6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych
materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie bhp i
ppoz. Do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bgdace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu
na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zostac

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbiorkowych i

demontazowych

Szczegblna uwage nalezy zwrdcic na stosowane przez pracownikow zabezpieczenia
chroniace ich przed upadkiem z wysokosci m.in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukeji aktualnie nie rozbieralnych.
Niedopuszczalne jest usuwanie materialow rozbidrkowych z poszczegolnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Po zakonczeniu wszystkich robdt rozbidrkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

Przemieszczanie materialow rozbidrkowych po stropie moze odbywac sig jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych.

Kontrolowanie no$nosci stropu powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik budowy.

Z uwagi na mozliwos¢ przeciazenia stropu materiat rozbiorkowy powinien by¢ usunigty
bezposrednio po rozbiorce, bez gromadzenia go na stropie.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robdt na kondygnacjach wyzszych.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow bhp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci
Robdt i materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich

wyniki beda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

10
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O uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci 1 harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych

elementow Robot,

M przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

0 uwagi 1 polecenia Inwestora oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

0 daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

1 zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czg¢§ciowych i
koncowych odbioréw Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

1 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot,

O Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

0 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

O Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Rob6t w formie uzgodnionej migdzy Inwestorem a Wykonawca stanowi zapis
dziennych przerobow sity roboczej i sprzg¢tu wykonawcy zwiazanych z realizacja kontraktu,
rodzajow i ilo$ci wykonanych robot, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd. Dziennik

Robét nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.
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6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow Robot.
W Ksigdze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych

robot a w szczegodlnosci:

O wyniki pomiarow bezposrednich
O obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot 1 ich wyniki
M rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.8.3 nastepujace

dokumenty:

0 pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

O protokoty przekazania Terenu Budowy,

O protokdty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

O umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

O protokoty z narad i ustalen,

0 korespondencj¢ na budowie

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane przez Wykonawceg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na

pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Technicznej.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

O odbior techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

M odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

0 odbior techniczny robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego

0 przejecie czgsci robot

O przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbior Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robot

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyska¢ od wlasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

0 zgodno$¢ wykonanych robodt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami og6lnie przyjgtej wiedzy technicznej oraz umowa,

0 spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiazany
do:

0 przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami 1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcoéw (jezeli byty one
wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen 1 instalacji itp.,

0 umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sig z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowe;.

Cena robot bedzie obejmowac:

0 robocizng bezposrednia,

O warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

O warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

[
(]
(]
[
[
(]
(]
L
L
J

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

[]

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawic i utrzymac tablice

informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepisoOw, a w szczego6lnosci:

0 Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

0 Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr
90, p6z, 575).

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z
19 marca 2003 r., poz. 401

O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6Zniejszymi
zmianami.

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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