Ogolna specyfikacja techniczna — Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Brzegu, ul. Rynek 1
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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne 1 na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robot.
Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Ogodlnej Specyfikacji Technicznej jest Projekt budowlano- wykonawczy na
podstawie, ktorego mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i1 rodzaj robot potrzebnych do
wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa ogodlne
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wymiang stolarki
okiennej w budynku Ratusza w Brzegu, przy ul. Rynek 1.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wymiana stolarki okiennej na okna drewniane,
b) remont istniejacej zewnetrznej stolarki drzwiowej drewniane;,
c) prace wykonczeniowe.

1.3. Strona zamawiajgca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja

Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Brzegu.
1.5. Lokalizacja inwestycji

Brzeg, ul. Rynek 11

1.6. Grupa roboét zwigzanych z inwestycja

Roboty budowlane realizowane w oparciu o:

e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
w Brzegu, ul. Pierwszej Brygady 40.
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KOD CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych)

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okre$leniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot 1 Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego i Ogdlna
Specyfikacje Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczeciem robot,
- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez

Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowe] winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu w
ofercie przetargowe;.

3.2. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Ogolng Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i OST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawg wykonania prac.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub OST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materiaty beda niezwlocznie
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zastapione innymi.
3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- wywo0z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji jak: rury, kable 1 itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do
nietypowych wagowo tadunkow 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie przetargowe;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i

urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejecia przez Inwestora.
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3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktoérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédta pozyskiwania materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia beda zgodne z dokumentacja 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy lub zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem.
4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet

Do wykonania robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet
wlasciwy dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstlugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzgt
oraz musi posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
gabarytoOw 1 obciazenia na os.

Transport materiatow 1 sprzetu powinien odbywac sig zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i sprz¢tu musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem 1 Inspektorem nadzoru.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i1 Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci
robot 1 materialow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki bgda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
chwili wydania Swiadectwa Przejgcia.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot 1 programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramow robot, terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cz¢sciowych
1 koncowych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,
decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot .

8.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robdét w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
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zapis dziennych przerobdéw sily roboczej i sprzg¢tu wykonawcy zwiazanych z realizacja
kontraktu, rodzajow 1 ilo$ci wykonanych robot, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robo6t nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

8.3.3. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot.

W Ksigedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiarow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilo$ci robdt i1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.3.1 — 8.8.3
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczna ilo§¢ wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot :

- odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby 1 proby koncowe)
- 0odbidr techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego :
- przejgceie czgsci robot
- przejgcie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

10.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,

nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
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10.3. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor nadzoru i
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu
begdacego przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami 1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

11. Podstawa platnosci
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowej.

Cena robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

BIURO PROJEKTOWE ,AKAPIT”, 49-300 BRZEG uL. PIERWSZEJ BRYGADY 40 , tel. 0 77 416 24 90 13



Ogolna specyfikacja techniczna — Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Brzegu, ul. Rynek 1

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

12. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czytaé
facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm 1 przepisow, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

BIURO PROJEKTOWE ,AKAPIT”, 49-300 BRZEG uL. PIERWSZEJ BRYGADY 40 , tel. 0 77 416 24 90 14



Ogolna specyfikacja techniczna — Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Brzegu, ul. Rynek 1

budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz
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