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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ocieplenie ścian elewacji

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN - ELEWACJA
1

d.1
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi GR.13cm  - przy uŜyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm  (baranek)

m2

<elewacja północna>
17.70*3.05 m2 53.985
13.40*3.05 m2 40.870
12.43*3.00 m2 37.290
1.45*3.09 m2 4.481
<elewacja zachodnia>
5.95*(3.57+3.25)/2 m2 20.290
7.35*2.71 m2 19.919
8.70*(3.20+3.70)/2 m2 30.015
4.17*(3.70+2.35)/2 m2 12.614
6.80*0.40*(0.40+1.60)/2 m2 2.720
(2.19*2+5.57)*1.20 m2 11.940
<elewacja południowa>
7.77*3.70 m2 28.749
19.78*(2.50+1.60) m2 81.098
12.59*(2.50+1.60) m2 51.619
-2.20*1.90*4 <luksfery> m2 -16.720
4.86*3.52 m2 17.107
0.60*1.50*4 m2 3.600
<elewacja wschodnia>
1.80*(2.90+3.02)/2 m2 5.328
6.80*(4.62+3.16)/2 m2 26.452
2.21*(2.76+2.64)/2 m2 5.967
7.30*2.64 m2 19.272
6.54*(3.52+3.45)/2 m2 22.792
2.15*(3.31+3.20)/2 m2 6.998
 
-20.747-9.170-54.034-12.370-2.70-7.94 <okna i drzwi z kosztorysu na wymia-
nę stolarki>

m2 -106.961

 
RAZEM 379.425

2
d.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.30+1.50*2)*24+(1.32+0.71*2)*19+(1.31+1.00*2)*7+(0.41+0.32*2)*2+(1.32+
1.30*2)*3+(1.63+1.28*2)*1+(0.74+2.05*2)*1+(1.33+2.04*2)*4+(1.00+0.98*2)*3

m 231.840

5.00*2+3.90+4.00*4+2.70*2+3.70*2+3.90+3.30*2 m 53.200
 

RAZEM 285.040
3

d.1
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

40.40-3.90*2-1.40*4+43.90+13.90-5.60+8.70+10.80-0.90+7.20-0.90+6.60-
0.80+1.30+4.90-0.90+2.20-0.80

m 116.600

RAZEM 116.600
4

d.1
NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2

116.60*2.00-6.00*1.40*4-7.40*0.90-1.60*0.90-1.35*0.90*3 m2 187.855
RAZEM 187.855

5
d.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cokołów z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm  - przy uŜyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
Ŝywicznej mieszanki - struktura kamyczek SN gr.1,5-2mm mozaika w kolorze

m2

<elewacja północna>
17.70*(1.05+0.80)/2 m2 16.373
13.40*(0.44+0.49)/2 m2 6.231
12.43*(0.51+0.63)/2 m2 7.085
1.45*0.76 m2 1.102
<elewacja zachodnia>
13.80*0.45 m2 6.210
8.70*(0.53+0.59)/2 m2 4.872
<elewacja południowa>
3.39*0.80 m2 2.712
<elewacja wschodnia>
8.10*0.78 m2 6.318
6.38*0.35 m2 2.233
1.31*0.51 m2 0.668
 

RAZEM 53.804
6

d.1
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeŜy o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr 2cm  -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki SN gr. 1,5-2mm w kolorze białym (baranek)

m2
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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja północna>
(1.46*2+1.48)*0.15*3 m2 1.980
(1.16*2+1.47)*0.15*6 m2 3.411
<elewacja zachodnia>
(1.35*2+1.69)*0.15*1 m2 0.659
(1.58*2+7.29)*0.15*1 m2 1.568
(1.66*2+1.46)*0.15*3 m2 2.151
<elewacja południowa>
(2.12*2+7.29)*0.15*4 m2 6.918
(0.71*2+1.32)*0.15*4 m2 1.644
(0.71*2+7.29)*0.15*3 m2 3.920
(1.16*2+1.47)*0.15*1 m2 0.569
<elewacja wschodnia>
(1.14*2+1.16)*0.15*3 m2 1.548
(2.21*2+2.58)*0.15*1 m2 1.050
 

RAZEM 25.418
7

d.1
KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie podokienników zewnętrznych m

4*1.40+1.60+6.00*4 m 31.200
RAZEM 31.200

8
d.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obsadzenie podokiennikó zewnetrznych zblachy aluminiowej m

31.20 m 31.200
RAZEM 31.200

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe m2

379.425+53.804+25.418 m2 458.647
RAZEM 458.647

10
d.1

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2

458.647-25.418-53.804 m2 379.425
RAZEM 379.425

11
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

(40.40-3.90*2+1.80+6.90+2.40+6.60+6.40+8.70+6.40+2.20+5.60+2.20)*0.30 m2 24.540
RAZEM 24.540

12
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0208-10

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych -  zamiana za rury spustowe ocynko-
wane

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

6.80*5.40 m2 36.720
(19.78+12.59)*4.62 m2 149.549
2.35*4.56 m2 10.716
8.70*4.29 m2 37.323
5.95*4.17 m2 24.812
17.70*4.10 m2 72.570
 

RAZEM 331.690
15

d.1
KNR 2-02
1611-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

16
d.1

Czas pracy rusztowań grupy (wsp. 0,68) r-g

RAZEM 0.000
17

d.1
KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły
lub gazobetonu

szt.

3*4+5*3 szt. 27.000
RAZEM 27.000

18
d.1

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu poziomym

m

5*2.00+3*4.00 m 22.000
RAZEM 22.000

19
d.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.
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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
20

d.1
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
21

d.1
KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2150.4290 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0.1391 0.1391 0.00 0.00

2. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0245 0.0245 0.00 0.00
3. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5385 0.5385 0.00 0.00
4. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 14.0756 14.0756 0.00 0.00
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0597 0.0597 0.00 0.00
6. haki do muru kg 3.9803 3.9803 0.00 0.00
7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 2.9852 2.9852 0.00 0.00
8. siatka z włókna szklanego m2 533.476

7
533.476

7
0.00 0.00

9. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E
FS 15)

m3 5.6763 5.6763 0.00 0.00

10. płyty styropianowe 13 cm m3 52.0381 52.0381 0.00 0.00
11. płyty styropianowe 2 cm m3 0.5363 0.5363 0.00 0.00
12. naroŜniki aluminiowe z siatką m 169.450

0
169.450

0
0.00 0.00

13. płyty pomostowe robocze m2 2.0565 2.0565 0.00 0.00
14. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0663 0.0663 0.00 0.00
15. deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
m3 0.0995 0.0995 0.00 0.00

16. sucha mieszanka tynkarska mineralna
SN gr. 1,5mm w kolorze białym (bara-
nek)

kg 1619.37
20

1619.37
20

0.00 0.00

17. farba akrylowa dm3 118.760
0

118.760
0

0.00 0.00

18. preparat gruntujący dm3 100.902
3

100.902
3

0.00 0.00

19. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,
50 mm

kg 123.436
2

123.436
2

0.00 0.00

20. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.7117 0.7117 0.00 0.00
21. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 4856.76

54
4856.76
54

0.00 0.00

22. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 1907.97
15

1907.97
15

0.00 0.00

23. emulsja gruntująca kg 91.7294 91.7294 0.00 0.00
24. podkładowa masa tynkarska kg 137.594

1
137.594

1
0.00 0.00

25. kątownik aluminiowy ochronny mb 335.207
0

335.207
0

0.00 0.00

26. kołki rozporowe z wkrętami kpl 300.828
0

300.828
0

0.00 0.00

27. listwa cokołowa m 122.430
0

122.430
0

0.00 0.00

28. siatka z włókna szklanego St 17/1,1 m2 206.640
5

206.640
5

0.00 0.00

29. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 160 mm

m 7.5600 7.5600 0.00 0.00

30. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt 6.2100 6.2100 0.00 0.00

31. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
160 mm

szt 7.2000 7.2000 0.00 0.00

32. wsporniki ścienne szt 27.2700 27.2700 0.00 0.00
33. pręty stalowe ocynkowane kg 4.1184 4.1184 0.00 0.00
34. parapet aluminiowy zewnętrzny m 31.5120 31.5120 0.00 0.00
35. zaprawa cementowa M 80' m3 0.0624 0.0624 0.00 0.00
36. Ŝywiczna mieszanka tynkarska kamy-

czek  SN gr. 1,5mm w kolorze
kg 215.216

0
215.216

0
0.00 0.00

37. zaprawa klejowa " - sucha mieszanka kg 978.724
6

978.724
6

0.00 0.00 0.90 0% 0%

38. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 6 - ul Wysoka - ocieplenie elewacji ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.0917 0.00 0.00
2. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2.0000 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 0.3846 0.00 0.00
4. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 13.8672 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 12.8245 0.00 0.00
6. rusztowania ramowe m-g 31.5437 0.00 0.00
7. środek transportowy m-g 0.8890 0.00 0.00
8. czas pracy rusztowania m-g 148.8498 0.00 0.00
9. środek transportowy m-g 0.2943 0.00 0.00

10. śuraw okienny przenośny 0,15t m-g 1.8786 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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