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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidlowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robot.
Integralna czgscia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Wykonawcze na podstawie, ktorych

mozna okresli¢ szczegdtowy zakres 1 rodzaje robot potrzebnych do wykonania modernizacji.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogo6lna Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana wykonane na zadaniu pn. ,,Modernizacja
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 6

w Brzegu przy ul. Wysoka 1.”

1.2. Zakres Robdt objetych ST

1.2.1. Zakres rob6t do wykonania:

O Roboty demontazowe
0 Wykonanie bruzd i przebi¢
0 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Robot 1 Ksigge
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego 1 Specyfikacje Techniczne.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu miejsca

wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

0 Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach

przed rozpoczgciem robot,
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0 Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez Wykonawcg w ramach ceny
ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza

calo$ci wykonanych robot.

1.3.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specvyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia podstawg wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ prac, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:

0 Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

O Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

0 Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji

placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

0 Lokalizacje¢ warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy przy wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wilasnosci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 rurociagdw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie

przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia

swiadectwa przejecia przez Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac

warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
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2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy beda posiadaly wlasciwosci uzytkowe spelniajace wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robdt. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

wykonania robo6t, zostanie natychmiast wykluczony z robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego przekazania

placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robot uwzgledni fakt, ze prace bgda prowadzone na obiekcie
czynnym. Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego typu robotach.

Materialy stalowe 1 zeliwne pochodzace z rozbiorki selekcjonowac i sktadowac na placu
budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiorkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia
na sktadowisku przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czystos$¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane z
rozbiorki nalezy utylizowaé (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych
materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie bhp i
ppoz. Do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu
na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zostac

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.
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5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbiorkowych i

demontazowych

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na stosowane przez pracownikow zabezpieczenia
chroniace ich przed upadkiem z wysokos$ci m.in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych.
Niedopuszczalne jest usuwanie materialow rozbidrkowych z poszczegodlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewngtrznych itp.

Przemieszczanie materialow rozbidrkowych po stropie moze odbywac sig jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych.

Z uwagi na mozliwo$¢ przeciazenia stropu materiat rozbiorkowy powinien by¢ usunigty
bezposrednio po rozbiorce, bez gromadzenia go na stropie.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisoOw bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
oslagnac zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci
Robot 1 materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich
wyniki bgda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Robot
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Dziennik Robo6t w formie uzgodnionej migdzy Inwestorem a Wykonawca stanowi zapis
dziennych przerobdw sity roboczej 1 sprz¢tu wykonawcy zwiazanych z realizacja kontraktu,
rodzajow 1 ilosci wykonanych robot, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd. Dziennik

Robot nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
W Ksigdze Obmiaru nalezy zamies$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych

robot a w szczegdlnosci:

O wyniki pomiarow bezposrednich
0 obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot 1 ich wyniki
1 rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.8.3 nastgpujace

dokumenty:

O pozwolenie na realizacjg zadania,

O protokoty przekazania Terenu Budowy,

O protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

O umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

O protokoty z narad i ustalen,

0 korespondencj¢ na budowie

6.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane przez Wykonawceg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na

pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

O odbior techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

M odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

0 odbior techniczny robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
0 przejecie czgsci robot

O przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robot

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyska¢ od wlasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

0 zgodno$¢ wykonanych robodt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogo6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

0 spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiazany
do:

0 przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupelnieniami 1 uzgodnieniami, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen 1 instalacji itp.,

0 umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sig z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowe;.

Cena robot bedzie obejmowac:

0 robocizng bezposrednia,

O warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

O warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

[
(]
(]
[
[
(]
(]
L
L
J

koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

[]

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawic i utrzymac tablice

informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

13



Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu przy ul. Wysoka 1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepisoOw, a w szczego6lnosci:

0 Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

0 Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr
90, p6z, 575).

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z
19 marca 2003 r., poz. 401

O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6Zniejszymi
zmianami.

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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