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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ocieplenie ścian elewacji

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
1

d.1
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi GR.17cm - przy uŜyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm (baranek)

m2

<elewacja północna>
9.02*8.25 m2 74.415
18.73*8.25 m2 154.523
9.00*8.25 m2 74.250
9.11*5.15 m2 46.917
A  (suma częściowa) ---------------

m2 350.105
<elewacja zachodnia>
14.83*8.25 m2 122.348
5.50*8.25 m2 45.375
9.90*5.05 m2 49.995
3.48*1.30 m2 4.524
3.48*1.90 m2 6.612
6.24*2.38 m2 14.851
1.13*8.25 m2 9.323
B  (suma częściowa) ---------------

m2 253.028
<elewacja południowa>
9.12*4.43 m2 40.402
12.73*8.25 m2 105.023
2.27*8.25 m2 18.728
12.73*8.25 m2 105.023
9.00*8.25 m2 74.250
C  (suma częściowa) ---------------

m2 343.426
<elewacja wschodnia>
3.20*8.25 m2 26.400
16.05*8.25 m2 132.413
12.26*8.25 m2 101.145
2.03*2.60 m2 5.278
3.38*2.00/2 m2 3.380
D  (suma częściowa) ---------------

m2 268.616
 
8.80*5.40+4.40*3.20<sufit dozorcy> m2 61.600
E  (suma częściowa) ---------------

m2 61.600
-235.47 <okna i drzwi> m2 -235.470
 

RAZEM 1041.305
2

d.1
KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie podokienników zewnętrznych m

2.25*16+2.25*15+1.96*9+2.25*16+1.96+1.05*2+0.80*3+1.35+1.96+2.25+1.35 m 136.760
RAZEM 136.760

3
d.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obsadzenie podokiennikó zewnetrznych zblachy aluminiowej m

136.760 m 136.760
RAZEM 136.760

4
d.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(2.25+2.30*2)*16 m 109.600
(2.25+1.68*2)*15 m 84.150
(1.96+1.68*2)*9 m 47.880
(2.25+0.84*2)*16 m 62.880
(1.96+0.84*2)*1 m 3.640
(1.05+1.68*2)*2 m 8.820
(0.80+1.06*2)*3 m 8.760
(1.35+1.34*2)*1 m 4.030
(1.96+1.34*2)*1 m 4.640
(0.80+2.20*2)*1 m 5.200
(2.25+0.48*2)*6 m 19.260
(1.96+0.48*2)*1 m 2.920
(1.05+0.48*2)*1 m 2.010
(0.75+0.80*2)*1 m 2.350
(1.35+1.06*2)*1 m 3.470
(2.10+2.40*2)*2 m 13.800
(1.01+2.10*2)*4 m 20.840
A  (suma częściowa) ---------------

m 404.250
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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.00*9+7.10*3 m 102.300
B  (suma częściowa) ---------------

m 102.300
 

RAZEM 506.550
5

d.1
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

37.10+27.60+18.20+9.00+30.30+28.50+0.60*2-3.60-3.50-2.00*2-1.01*2-4.40-
4.30-2.20

m 127.880

RAZEM 127.880
6

d.1
NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2

(37.10+27.60+18.20+9.00+30.30+28.50+3.20*2+1.20*2)*2.00-(9.10+2.20+
9.10+1.01*4)*2.00

m2 270.120

RAZEM 270.120
7

d.1
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cokołów z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm  - przy uŜyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got.Ŝywicznej mieszanki - struktura kamyczek SN gr.1,5-2mm mozaika w kolo-
rze

m2

<elewacja północna>
9.03*0.50 m2 4.515
18.73*0.80 m2 14.984
9.00*0.90 m2 8.100
<elewacja zachodnia>
14.83*0.80 m2 11.864
5.50*0.85 m2 4.675
9.90*0.90 m2 8.910
<elewacja południowa>
12.73*2*0.93 m2 23.678
9.00*0.95 m2 8.550
<elewacja wschodnia>
1.20*0.95/2 m2 0.570
16.05*0.90 m2 14.445
2.38*0.50 m2 1.190
2.16*0.40 m2 0.864
A  (suma częściowa) ---------------

m2 102.345
RAZEM 102.345

8
d.1

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeŜy o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr 2cm -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki SN gr. 1,5-2mm w kolorze białym (baranek)

m2

404.25*0.15 m2 60.638
RAZEM 60.638

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami " - powierzchnie pionowe m2

1041.35+102.345+60.638 m2 1204.333
RAZEM 1204.333

10
d.1

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2

1199.015-60.638-61.60-102.345 m2 974.432
3.75*0.50*2+3.60*0.50<elementy nie ocieplane> m2 5.550
3.18*2.60*2 m2 16.536
3.95*0.49*2 m2 3.871
0.87*0.90 m2 0.783
9.11*2.82 m2 25.690
-4.50*2.15*2 m2 -19.350
3.48*1.55 m2 5.394
-1.25*1.40*2 m2 -3.500
6.42*2.13 m2 13.675
-5.40*2.13 m2 -11.502
2.20*0.30*2*2*2 m2 5.280
5.50*0.40 m2 2.200
2.66*0.40 m2 1.064
3.70*1.20 m2 4.440
9.41*1.10 m2 10.351
2.27*2.00 m2 4.540
 

RAZEM 1039.454
11

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku (ogniomury)

m2

(3.20+16.05+12.26+9.03+18.73+9.00+9.11+14.83+5.50+3.48+1.13+9.11+
12.73+2.27+12.73+9.00)*0.40

m2 59.264

RAZEM 59.264
12

d.1
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(59.264/0.40)*0.57 m2 84.451

RAZEM 84.451
13

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

5.50+4.50 m 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 12 cm

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR 4-01
0528-06

Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - odsadzka rur spus-
towych

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 4-03
0703-12

Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej
napręŜanej na ścianie z betonu

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

8.00*6 m 48.000
6.00*2 m 12.000
 

RAZEM 60.000
18

d.1
KNR 4-03
0711-04

Wymiana złączy napręŜających instalacji odgromowych na ścianie szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

19
d.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
20

d.1
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
21

d.1
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(9.03+18.73+9.00)*9.15 m2 336.354
9.11*7.25 m2 66.048
(14.83+5.50)*9.15 m2 186.020
9.90*6.25 m2 61.875
1.13*8.25 m2 9.323
9.12*7.25 m2 66.120
12.73*2*9.18 m2 233.723
2.27*6.90 m2 15.663
9.00*8.98 m2 80.820
3.20*6.90 m2 22.080
16.05*9.05 m2 145.253
12.26*8.65 m2 106.049
 

RAZEM 1329.328
22

d.1
KNR 2-02
1611-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

8.0*2 m2 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.000
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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5801.1315 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0.3648 0.3648 0.00 0.00

2. zaprawa cementowa M 80 m3 0.3580 0.3580 0.00 0.00
3. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.6764 1.6764 0.00 0.00
4. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 48.8621 48.8621 0.00 0.00
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.2393 0.2393 0.00 0.00
6. haki do muru kg 15.9519 15.9519 0.00 0.00
7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 11.9640 11.9640 0.00 0.00
8. siatka z włókna szklanego m2 1397.67

10
1397.67
10

0.00 0.00

9. płyty styropianowe 10 cm m3 10.7974 10.7974 0.00 0.00
10. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E

FS 15)
m3 1.2795 1.2795 0.00 0.00

11. listwa startowa m 74.7600 74.7600 0.00 0.00
12. naroŜnuki aluminiowe z siatką m 88.7000 88.7000 0.00 0.00
13. naroŜniki aluminiowe z siatką m 404.900

0
404.900

0
0.00 0.00

14. płyty pomostowe robocze m2 8.2418 8.2418 0.00 0.00
15. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.2659 0.2659 0.00 0.00
16. deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
m3 0.3988 0.3988 0.00 0.00

17. Sucha miesz.tynk.miner.-organ. kg 4407.77
20

4407.77
20

0.00 0.00

18. farba akrylowa dm3 325.349
1

325.349
1

0.00 0.00

19. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,
50 mm

kg 424.788
5

424.788
5

0.00 0.00

20. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.5291 2.5291 0.00 0.00
21. płyty styropianowe 17 cm m3 186.758

1
186.758

1
0.00 0.00

22. emulsja gruntująca kg 240.857
6

240.857
6

0.00 0.00

23. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 2090.61
45

2090.61
45

0.00 0.00

24. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 5009.83
81

5009.83
81

0.00 0.00

25. podkładowa masa tynkarska kg 361.286
4

361.286
4

0.00 0.00

26. wsporniki przelotowe szt 16.1600 16.1600 0.00 0.00
27. pręty stalowe ocynkowane m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
28. złącza uniwersalne szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
29. kątownik aluminiowy ochronny mb 595.702

8
595.702

8
0.00 0.00

30. kołki rozporowe z wkrętami szt 329.930
4

329.930
4

0.00 0.00

31. listwa cokołowa m 134.274
0

134.274
0

0.00 0.00

32. siatka z włókna szklanego St 17/1,1 m2 297.132
0

297.132
0

0.00 0.00

33. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.2300 0.2300 0.00 0.00
34. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-

ne
szt 3.3000 3.3000 0.00 0.00

35. kwas solny techniczny kg 0.1900 0.1900 0.00 0.00
36. blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
kg 26.5200 26.5200 0.00 0.00

37. kwas solny techniczny' kg 0.0880 0.0880 0.00 0.00
38. parapet aluminiowy zewnętrzny m 138.127

6
138.127

6
0.00 0.00

39. zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 1407.32
52

1407.32
52

0.00 0.00 0.90 0% 0%

40. preparat gruntujący kg 264.953
3

264.953
3

0.00 0.00 4.50 0% 0%

41. Ŝywiczna mieszanka tynkarska kamy-
czek  gr. 1,5mm w kolorze

kg 409.380
0

409.380
0

0.00 0.00

42. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych'

kg 10444.2
892

10444.2
892

0.00 0.00

43. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 5 - ul M Cass- ociplenie elewacji ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.2409 0.00 0.00
2. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 4.0000 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 1.5264 0.00 0.00
4. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 35.8878 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 33.5172 0.00 0.00
6. rusztowania ramowe m-g 126.4191 0.00 0.00
7. środek transportowy m-g 1.4418 0.00 0.00
8. czas pracy rusztowania m-g 598.5413 0.00 0.00
9. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 3.0558 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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