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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej jest Projekt budowlano- wykonawczy na
podstawie, ktorego mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaj robot potrzebnych do
wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ocieplenie $cian zewngtrznych z
kolorystyka elewacji budynku PG nr 1 w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych budynku z plyt styropianowych
gr.2,121 16cm,
b) wymiana obrébek blacharskich, parapetow, rynien 1 rur spustowych.

1.3. Strona zamawiajaca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja
Ocieplenie $cian zewnetrznych z kolorystyka elewacji budynku PG nr 1 w Brzegu.
1.5. Lokalizacja inwestycji
Brzeg, ul. Otawska 2.
1.6. Grupa robot zwigzanych z inwestycja
Roboty budowlane realizowane w oparciu o:

e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektéw "PROJEKT
PLUS" Leszek Pastuszka, 49-300 Brzeg, ul. Popietuszki 26/6

KOD CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych)
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robdt podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach, a mianowicie:

2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

c) obiekt matej architektury.

2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament
i dach.

2.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury.

2.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku.

2.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem.

2.6. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe¢ nadbudoweg obiektu budowlanego.

2.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

2.8. Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenie instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

2.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

2.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i
koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

2.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.14. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2.15. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.16. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego.

2.17. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
cato$¢ uzytkowa.

2.18. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

2.19. Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

2.20. Ksiqzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.21. Materiat - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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2.22. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

2.23. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

2.24. Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 Specyfikacj¢
Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu
miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczeciem robot,

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez
Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu w
ofercie przetargowe;.

3.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Ogolng Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawg wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastagpione innymi.
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3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

- wywo6z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable 1 itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie przetargowe;.
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3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejgcia przez Inwestora.

3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okres§lonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédta pozyskiwania materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia beda zgodne z dokumentacja 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materialy winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.
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4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostanag przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet

Do wykonania robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprz¢t
1 maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzg¢t
oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem rob6t powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow i obciazenia na os.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w

Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci
robot 1 materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki beda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.
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8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
chwili wydania Swiadectwa Przejgcia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakos$ci 1 harmonogramow robot, terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegolnych
elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

12



Specyfikacja techniczna — ,,Ocieplenie Scian zewnetrznych z kolorystyka elewacji budynku PG nr 1
w Brzegu przy ul. Olawskiej 2.”

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,

- decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

- projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot .

8.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robdt w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
zapis dziennych przerobow sily roboczej i1 sprzgtu wykonawcy zwiazanych z realizacja
kontraktu, rodzajow 1 ilosci wykonanych robot, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robo6t nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

8.3.3. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiarow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilo$ci robdt i1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.3.1 — 8.8.3
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynnos$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robot :

- odbior techniczny robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- 0dbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbior techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego :

- przejgcie czgsci robot

- przejgcie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.
10.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
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z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

10.3. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktdrego imieniu dzialaja Inspektor nadzoru 1
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powolanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przej¢cia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyje¢te] wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentdéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami 1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w
obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.
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11. Podstawa platnoSci
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowe;j.

Cena robot bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu 1 kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
11.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykonac¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
12. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p6z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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