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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku GP nr 3 w Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branŜy budowlanej określony w 

projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1. DemontaŜ istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 

1.3.2. DemontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej i wiatrołapu, 

1.3.3. Rozebranie parapetów wewnętrznych lastrykowych, 

1.3.4. MontaŜ stolarki okiennej z profili PCV, 

1.3.5. MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wiatrołapu z PCV, 

1.3.6. MontaŜ nowych parapetów z PCV 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych naleŜy 

rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu 

branŜowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, 

określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ze Specyfikacją 

Techniczną (ST), a mianowicie: 

1.4.1. Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 

wykonaniem stolarki zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4.2. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 

1.4.3. Procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje. 

1.4.4. Materiał - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

2. Materiały i sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu podano w ST.  

Materiały do wykonania robót montaŜowych naleŜy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w 

budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. 

Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyraŜona zgoda Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.1. Materiały 

2.1.1. Stolarka okienna PCV 

Stolarka okienna zespolona w postaci zestawu dwóch pojedynczych szyb o grubości 4mm z 

wypełnieniem argonem między szybami. 

Współczynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m
2
K. Okna wyposaŜyć w nawiewniki okienne, 

spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji. 

W salach gimnastycznych okna szklone szkłem bezpiecznym. 

Otwieranie górnych naświetli w oknach na sali gimnastycznej duŜej za pomocą cięgna 

sztywnego długości 3,0m. 
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Materiał: profile PCV, czterokomorowe w kolorze białym. 

2.1.2. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wejściowe i wiatrołapu z profili PCV z przeszkleniem do połowy wysokości. Dolne 

partie wypełnione panelami z PCV.  

Drzwi wykonać jako czteroskrzydłowe z dwoma środkowymi skrzydłami otwieranymi oraz 

dwoma skrzydłami bocznymi stałymi, nieotwieranymi.  

Szerokość skrzydeł otwieranych w świetle 2x1,0m, oraz 1x1,0m i 1x0,62m. 

Szyby zastosowane w przeszkleniu drzwi jako bezpieczne. 

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe wykonane z PCV o szer. w świetle 1,0m bez przeszklenia 

z wypełnieniem z paneli PCV.  

Materiał: profile PCV w kolorze białym. 

2.1.3. Parapety 

Parapety wewnętrzne z PCV, gr. 3cm w kolorze imitacji drewna, np. buk, szer. 36cm. 

2.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 

dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

Sprzęt musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt 

oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępując do montaŜu stolarki, powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

- demontaŜu stolarki drewnianej, 

- montaŜu kotew stalowych. 

 

3. Składowanie materiałów 

3.1. Wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST . 

Stolarka powinna być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
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krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Opakowania naleŜy ustawiać w pozycji stojącej. 

4. Transport 

4.1. Warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST. 

Transport materiałów powinien odbywać się  w pozycji pionowej oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności 

uniemoŜliwiających ich uszkodzenie. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy: 

a)  sprawdzić wymiary otworów, 

b)  sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 

c)  sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych, 

d)  sprawdzić zgodność z dokumentacją parapetów wewnętrznych. 

5.3. MontaŜ stolarki 

NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 

i drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica, 

b) w sprawdzone i przygotowane ościeŜa, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

naleŜy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach, 

c) ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych, 

d) po ustawieniu stolarki naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu.  
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6. Kontrola jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku 

zastosowanych materiałów oraz wykonania robót. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w 

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi 

dokumentami budowy stanowiącymi załącznik do dziennika. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w 

normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 

stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 

materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z 

atestami wystawionymi przez wytwórcę, 

c) nie dopuszcza się stosowanie stolarki, której właściwości techniczne nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm i świadectw ITB, 

d) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

e) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność 

okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe 

i okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z 

przeznaczeniem, 

f) oceniana jest wodoszczelność przegrody, 

g) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków, 

h) sprawdzany jest rodzaj parapetów wewnętrznych, osadzenie i poziomowość. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót przedstawiono w ST. 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” 

pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania 

robót podstawowych naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku GP nr 3 w Brzegu.” 

 8

Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 

winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanej stolarki oraz 1mb. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

8.3. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 

- odbiorowi końcowemu robót. 

8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i 

postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według 

zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół sporządzony 
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według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych, 

- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST.  

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

protokołów. 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 

Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085         Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

BN-79/7150-01         Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

10.2. Inne dokumenty 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montaŜowych. 

- Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta. 


