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OCIEPLENIE ELEWACJI Z KOLORYSTYKA BUDYNKU ORAZ WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 3
W BRZEGU PRZY ul. B. MONTE CASSINO 14.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Gimnazjum Publiczne nr 3.

1.2. Adres: Brzeg, ul. B. Monte Cassino 14, dz. nr 385.

1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12
1.4. Jednostka projektujqca: Biuro Projektowe AKAPIT

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu
Uzgodnienia z inwestorem
Obowiazujace normy i przepisy
Podktady budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie §cian zewngtrznych z kolorystyka
elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej w budynku GP nr 3 w Brzegu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

a) wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych budynku z ptyt styropianowych
gr. 2, 81 l4cm,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

¢) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych,

5. DANE DO PROJEKTU
5.1. Opis lokalizacji budynku

Budynek Gimnazjum Publicznego nr 3 bedacy przedmiotem opracowania potozony
jest w Brzegu przy ul. B. Monte Cassino 14, w obrgbie Centrum.
Dziatka nr 385, na ktdrej potozony jest budynek sasiaduje od p6tnocy i potudnia z dziatkami
zainwestowanymi budynkami mieszkalnymi. Od strony wschodniej graniczy z cmentarzem
miejskim.



Od zachodu dziatka, na ktdrej potozony jest przedmiotowy budynek graniczy z pasem drogi
gminnej nr 380 (ul. B. Monte Cassino) z wydzielonym chodnikiem dla pieszych.
Wjazd na teren posiada nawierzchnig utwardzona i ziemna.

5.2. Opis zagospodarowania terenu

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, $mietniki, trawniki,
boisko sportowe, zielen dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejsciem
glownym od strony ulicy B. Monte Cassino.

5.3. Opis stanu istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w cato$ci przeznaczonym na potrzeby szkoty.
Budynek wybudowany zostat w latach sze$¢dziesiatych XX wieku. Obiekt nie jest objety
ochrona konserwatorska.

Budynek sktada si¢ z czterech prostokatnych segmentdéw zespolonych ze soba.
Wykonany jest w technologii murowane;.

Segmenty o r6znych wysokosciach, od jednej do trzech kondygnacji. Segment
tacznika podpiwniczony, pozostate segmenty niepodpiwniczone. Sciany murowane z cegly
petnej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe ptytowe. Stropodach niewentylowany, ptaski
kryty papa. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe konstrukcji zelbetowe;.
Schody dwubiegowe.

Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana i PCV.

Budynek wyposazony w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjne;j,

- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji deszczowej,

- gazu.

5.4. Wykonczenie zewngtrzne

Budynek bez wystroju plastycznym. Wyraznie zaznaczone pilastry oraz gzymsy
oddzielajace kondygnacje na elewacji w kazdym segmencie.
Elewacje zabrudzone, wymalowane w kolorach jasnych, strefa cokotowa brazowa.
Ksztatty otworow okiennych w poszczegolnych segmentach — o réznych gabarytach i
podzialach. Okna rozmieszczone sa symetrycznie, zachowuja lini¢ w pionie i poziomie.

5.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 1479 m’
Kubatura budynku: 12707 m’

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie:  ok. 11,10 m



6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
6.1. Forma budynku

Pomieszczenia w budynku wykorzystywane sa zgodnie z zaprojektowana funkcja.
Niniejsze opracowanie nie zmienia uktadu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego
budynku. Funkcja jak i sposob uzytkowania obiektu jako catosci, a takze podstawowe
parametry zwigzane z jego eksploatacja pozostaja bez zmian. Posadowienie budynku
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosna obciazenia na grunt ani na konstrukcje
istniejacego budynku.

Projektowane ocieplenie i odnowienie elewacji wptynie nie tylko na warunki uzytkowania
obiektu, ale rowniez na jego estetyke.

6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana zostata do otaczajacego krajobrazu i
zabudowy.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
7.1. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow,
Rozebranie zadaszenie atrium,

Rozebranie odgromu i krat okiennych,

Demontaz czg$ci stolarki okiennej,

Demontaz stolarki drzwiowej zewngtrzne 1 wewngtrznej wejsciowej (drzwi
wiatrotapu),

e  Wywoz materiatow z rozbiorki na miejsce utylizacji, badz sktadowania.

7.2. Roboty montazowe

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje si¢ w obrgbie objgtym
projektem:

e Ocieplenie Scian zewngtrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ocieplen na
styropianie gr. 2, 8 1 14cm,

Montaz stolarki okiennej z profili PCV,

Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej 1 wewngtrznej z PCV,

Malowanie stalowych elementow krat okiennych,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich, parapetow, rynien 1 rur spustowych,
Montaz zadaszenia atrium z blachy trapezowej z rozbiorki,

Montaz instalacji odgromowe;.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1. Sciany zewng¢trzne

Sciany zewnetrzne budynku nalezy podda¢ ociepleniu od zewnatrz. Zaprojektowano
ocieplenie styropianem samogasnacym gr. 14cm mocowanym do $cian tzw. metoda lakka-



mokra. Wyraznie zaznaczone pilastry oraz gzymsy oddzielajace kondygnacje ociepli¢
styropianem gr. 2 1 8cm (rys. 19/B).

Na wyprawe zewnetrzna przewiduje si¢ mase tynkarska akrylowa KA 1,5 barwiona w masie
gr. 1,5mm o fakturze ,,baranka”.

Kolorystyke elewacji okreslono w oparciu o palete barw firmy BOLIX S.A, 34-300 Zywiec,
ul. Stolarska 8, tel. (033) 8616001, fax (033) 8615628.

Kolor NR1 — 6540
Kolor NR2 — 6530
Kolor NR3 - 6520
Kolor NR4 - 6140
Kolor NR5 - 6120
Kolor NR6 — 7730
Kolor NR6 — 7710

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych w atrium nalezy rozebrac¢ istniejace zadaszenie
z blachy trapezowej w celu ustawienia rusztowania. Po usunigciu rusztowan zdemontowana
blachg uzy¢ ponownie na zadaszenia.

Ze wzgledu na to, ze ramy okienne w oknach juz wymienionych w wielu przypadkach
zlicowane sa z wegarkami, nie jest mozliwe ocieplenie o$ciezy okiennych.

8.2.Stolarka okienna i drzwiowa
8.2.1. Stolarka okienna

Wymianie podlega niewymieniona cze$¢ stolarki okiennej parteru, 11 II pigtra.
Nowa stolarke okienna zespolona wykona¢ w postaci zestawu dwoéch pojedynczych szyb o
grubosci 4mm z wypelnieniem argonem migdzy szybami.
Nowa stolarke dostosowac¢ ksztaltem 1 wygladem do istniejacej. Nalezy zapewnic¢
wspotezynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m’K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne,
spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

W salach gimnastycznych zastosowa¢ okna szklone szklem bezpiecznym z zabezpieczeniem
od wewnatrz przed uderzeniem pitka, np. siatka ochronna. Otwieranie goérnych naswietli w
oknach na sali gimnastycznej duzej za pomoca ciggna sztywnego dtugosci 3,0m.

Stolarka montowana bgdzie w sposob tradycyjny jako gotowy wyrdb w tych samych
otworach. Do montazu stosowa¢ kotwy stalowe okienne, a szczeliny miedzy o$cieznica a
murem wypehi¢ pianka poliuretanowa.

Materiat: profile PCV, czterokomorowe w kolorze biatym.

8.2.2. Stolarka drzwiowa

Wymianie podlegaja drewniane drzwi wejsciowe zewngtrzne i wewngtrzne wiatrotapu
oraz drzwi w elewacji poinocne;j.

Drzwi wejsciowe i wiatrotapu montowac z profili PCV z przeszkleniem do potowy
wysokosci. Dolne partie nalezy wypeti¢ panelami z PCV.



Drzwi wykona¢ jako czteroskrzydiowe z dwoma srodkowymi skrzydtami otwieranymi oraz
dwoma skrzydtami bocznymi stalymi, nieotwieranymi.

Szeroko$¢ skrzydet otwieranych w $wietle w elewacji zachodniej 2x1,0m, w elewacji
wschodniej 1x1,0m 1 1x0,62m.

Szyby zastosowane w przeszkleniu drzwi wykona¢ jako bezpieczne.

Drzwi zewngtrzne w elewacji pdtnocnej nalezy wykona¢ jako PCV o szer. 1,0m bez
przeszklenia z wypelnieniem z paneli PCV.
Kolor stolarki drzwiowej — biaty.

Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pomiary z natury celem
sprawdzenia wymiar6w okien i drzwi.

8.3.Parapety

Parapety zewngtrzne - projektuje si¢ podokienniki z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w
kolorze brazowym RAL 3000, szer. 40cm.
Parapety wewngtrzne z PCV, gr. 3cm w kolorze imitacji drewna, np. buk, szer. 36cm.

8.4. Obrobki blacharskie

Istniejace obrobki blacharskie nalezy rozebraé przed rozpoczgciem prac ociepleniowych.
W trakcie ocieplenia wykona¢ nowe obrobki blacharskie gzymsow, daszkow nad wejsciami,
rynien w zadaszeniu atrium 1 rur spustowych z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w kolorze
brazowym RAL 3000.

8.5. Izolacje
8.5.1. Termiczna

Sciany zewnetrzne — styropian samogasnacy EPS 70-040 (FS15) gr. 2, 8 i 14cm.
8.5.2. Przeciwwodna

Daszki nad wej$ciami — izolacja w postaci papy podktadowej i nawierzchniowe;j
termozgrzewalne;.

8.6. Schody, kraty

Pracom naprawczym nalezy podda¢ schody zewngtrzne prowadzone z terenu gruntu na
poziom parteru. Stopnice, podstopnice oraz spocznik wylozy¢ ptytkami mrozoodpornymi
typu ,,gress” o fakturze zabezpieczajacej przed poslizgiem w odcieniach dostosowanych do
elewacji, np. w kolorze zielonym. Pozostata czgs$¢ tych schodow wyremontowac, uzupetnié
ewentualne ubytki i malowa¢ farba silikonowa.

Metalowe elementy krat okiennych doktadnie oczyscié, zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi, a nastg¢pnie dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi ogdlnego stosowania w
kolorach dostosowanych do elewac;ji.



8.6. Roboty murarskie

W elewacji poinocnej nalezy rozebra¢ przeszklenie z luksferow i wypetnié¢ bloczkami z
betonu komorkowego.
Nad wejsciem osadzi¢ nadproze z dwuteownikéw stalowych 2 I 140, dt. 1,50m.

8.7. Prace dodatkowe

Istniejace daszki nad wej$ciami do budynku podda¢ pracom uzupetniajacym. Wykonaé
nowe pokrycie w postaci dwodch warstw papy termozgrzewalnej oraz nowe obrobki
blacharskie.

8.8. Prace wykonczeniowe

Oscieza okien po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podda¢
uzupelnieniom przy zastosowaniu tynkow gipsowych lub ptyt gipskartonowych. Nastepnie
wykona¢ warstwg wierzchnia w postaci gladzi gipsowej malowang farba emulsyjna w kolorze
biatym.

Po stronie zewngtrznej stosowa¢ material odporny na warunki atmosferyczne.

Elementy niepoddane ociepleniu tj. wej$cia do budynku, zadaszenie nad wejsciem, murki
przed wejsciami nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki 1 malowac¢ dwukrotnie farba
silikonowa.

9. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku nie ulegaja zmianie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek Gimnazjum Publicznego z istniejacym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczeg6lnych hataséw 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkow zaradczych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — bez zmian,
Klasa odpornosci pozarowej — bez zmian.

12. ZALECENIA WYKONAWCZE

Prace budowlane i montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie ze sztuka budowlana. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnione;j,
zwracajac szczeg6lna uwagg na przepisy BHP.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia.



13. UWAGI

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innego producenta pod warunkiem
zachowania podobnych parametréw technicznych oraz warunkow pracy. Wszystkie materialy
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

14. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA SCIAN
14.1. Dane ogolne

Projektuje si¢ zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku
z akrylowa wyprawa tynkarska zgodnie z Aprobata Techniczng ITB wybranej firmy.
Wybrany system ocieplenia przy zatozonej grubo$ci warstwy termoizolacyjnej musi by¢
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.
W efekcie jego zastosowania na powierzchni §ciany powstanie bezspoinowa powloka o
nizej opisanej warstwowosci:
- styropian gr. 2, 8 i 14cm zamocowany do $ciany za pomoca zaprawy klejowej 1
tacznikow mechanicznych,
- warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka z
wlokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowe;,
- zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk akrylowy.

14.2. Warunki wykonania prac

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie.

14.3. Prace przygotowawcze

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Podloze do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwiazane i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢. Prace przygotowawcze obejmuja zmycie 1 szczotkowanie
podtoza. Istniejaca wyprawg zewngtrzng nalezy opukac i usuna¢ fragmenty odparzone i stabo
zwiazane z podtozem. Powstale ubytki 1 nierownos$ci w $cianie nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowa. Sciany chtonne (beton komérkomy) nalezy zagruntowaé preparatem
ograniczajacym chlonnos¢ podloza.

Podtoze nalezy uzna¢ za no$ne, gdy probki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone
do Sciany w roznych miejscach, po trzech dniach ulegaja rozerwaniu podczas r¢cznego ich
odrywania.

14.4. Mocowanie plyt izolacyjnych

Budynek begdzie ocieplony plytami styropianowymi grubosci 2, 8 i 14cm klasy EPS
70-040 (FS15). Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowac zaprawe klejowa
zgodnie z wlasciwa wybranego systemu. Klej nalezy naktada¢ na ptytg metoda pasmowo-
punktowa. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy ja przylozy¢ do podtoza i docisnaé, aby uzyskaé
réwna plaszczyzng w stosunku do sasiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do przeniknigcie
kleju na powierzchnie boczne ptyt. Plyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych przy
zachowaniu mijankowego uktadu spoin pionowych oraz przewiazaniem w narozach. Po
zwiazaniu kleju nalezy przeszlifowa¢ papierem §ciernym ewentualne nierownosci.



Po zwiazaniu kleju mocowanie plyt styropianowych nalezy dodatkowo uzupehic¢ tacznikami
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Dtugo$¢ tacznikow nalezy dobrac tak, aby
glebokos¢ kotwienia w $cianie wynosita nie mniej niz 1/3 grubo$ci styropianu.

Dodatkowo w pasach na szerokos$ci 1,5m od naroza budynku i na calej jego wysokosci nalezy
ilo§¢ tacznikow zwickszy¢ do 6 szt./m’.

14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej zalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja odpowiedniego systemu.
Warstwe zbrojaca wykona¢ wtapiajac w ulozona na termoizolacji §wieza masg klejowa
kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10cm. Na wyschnigta powierzchnig
przyklejone;j siatki nanosi si¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej grubos$ci min. 1mm.
Przed nalozeniem siatki na catej powierzchni $cian nalezy zabezpieczy¢ miejsca szczegdlne
na elewacji, czyli osadzi¢ aluminiowe narozniki z siatkg z wtdkna szklanego na wszystkich
narozach budynku. Konieczne jest rowniez wklejenie wstawek wzmacniajacych z siatki w
narozach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnigcia powstawaniu peknigé w tych
miejscach. W dolnej czesci budynku do poziomu dolnej krawedzi okien parteru nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.

14.6. Wyprawa zewne¢trzna

Po wyschnigciu 1 zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjne;.
Podtoze pod wyprawg tynkarska zagruntowa¢ podktadem gruntujacym wiasciwym dla
wybranego systemu.
Na wyprawe zewnetrzng przewiduje si¢ akrylowa mase tynkarska o fakturze ,,baranka”
grubos$ci 1,5mm na powierzchni $ciany.
Tynk uklada¢ rgcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda ,,mokre na
mokre”. Sukcesywnie, w miarg uktadania §wiezej warstwy jednakowej grubosci rowne;j
uziarnieniu materialu, nadawac¢ tynkowi zalozona faktur¢. Wykonczona powierzchnia
powinna charakteryzowac si¢ jednorodnoscia 1 niezmiennoscia faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci.
Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach.
Wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcja odpowiedniego systemu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Inwestycja

Ocieplenie $cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej w budynku GP nr 3 w Brzegu

2. Inwestor

Gmina Miasto Brzeg
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie §cian zewngtrznych z kolorystyka
elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej w budynku GP nr 3 w Brzegu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

d) wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych budynku z ptyt styropianowych
gr. 2, 81 l4cm,

e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

f) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych,

4. Wpykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, Smietniki, trawniki,
boisko sportowe, zielen dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejsciem
glownym od strony ulicy B. Monte Cassino.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w catosci przeznaczonym na potrzeby szkoty.
Budynek wybudowany zostat w latach sze$¢dziesiatych XX wieku. Obiekt nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Budynek sktada si¢ z czterech prostokatnych segmentow zespolonych ze soba.
Wykonany jest w technologii murowane;.
Segmenty o r6znych wysokos$ciach, od jednej do trzech kondygnacji. Segment tacznika
podpiwniczony, pozostate segmenty niepodpiwniczone. Sciany murowane z cegty petne;j.
Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe ptytowe. Stropodach niewentylowany, ptaski kryty
papa. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe konstrukcji zelbetowe;.
Obiekt jako cato$¢ jest dopuszczony do uzytkowania. Nie sa projektowane zadne nowe
elementy mogace stwarza¢ dodatkowe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy:
- roboty prowadzone na wysokosciach,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ociepleniowe.

e Prace nalezy wykonywac przy prawidtowo ustawionych i zabezpieczonych przed
przewroceniem sig rusztowan. Pomosty robocze wzniesione powyzej 1m ponad
poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny by¢
wlasciwie zabezpieczone i uziemione,

e Przy pracy na wysokosciach ponad 2m nad terenem nalezy stosowaé zabezpieczenia w
postaci pomostéw roboczych zabezpieczonych barierami,

e Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym i obslugiwane wylacznie przez osoby uprawnione, posiadajace
odpowiednie przeszkolenie,

e Materiaty budowlane uzywane do budowy powinny posiada¢ atesty techniczne i
spetlnia¢ obowiazujace normy techniczne,

e Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ urzadzenia
energetyczne a po ich zakonczeniu odpowiednio zabezpieczyc,

e Nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektrycznych w celu uniknigcia porazenia
pradem.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz w zakresie obstugi stosowanego
sprzgtu 1 urzadzen budowlanych. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami 1 normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.

Kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiazek zapoznac sig z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczacymi zagrozenia, awarii,
pozaru, instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach 1 prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz sposobu
postgpowania w sytuacji, ktdra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwu
Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatdw budowlanych z

uwagi na bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca sprawna ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

1. Zagrozenia Srodowiska naturalnego.

- Projekt nie powoduje stosowania materialdéw mogacych by¢ zagrozeniem dla
srodowiska naturalnego.

- Wszystkie stosowane materiaty posiadaja wymagane atesty i obowiazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych , zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

2. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia.

- Projekt nie przewiduje wprowadzenia materialdw mogacych by¢ zagrozeniem dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

- Projektowane elementy spetniaja wymagania warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objgte opracowaniem nie wptywaja na zwigkszenie
zapotrzebowania na wodg oraz nie powoduja jej zmiany jakoSci.
Odprowadzenie $ciekéw odbywa si¢ poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji miejskie;.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacja nie powoduja emisji
zanieczyszczen gazowych w zwiazku z tym nie maja wptywu na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty.

Przewiduje si¢ zwigkszenie wytwarzania odpadoéw podczas robdt demontazowo —
rozbiorkowych. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione

1 odpowiednio przeszkolone. Transport 1 utylizacja wytworzonych odpadéw powinna
odbywac si¢ z zachowaniem ostroznosci zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot.
gospodarki odpadami.

Po zakonczeniu robot rodzaj i ilo$¢ wytworzonych odpaddéw pozostanie na poprzednim
poziomie, a usuwanie ich odbywac si¢ bedzie zgodnie z zawarta przez zarzadcg umowa.

Prowadzone roboty budowlane spowoduja zwigkszenie emisji hatasu oraz wibracji ze
wzgledu na uzycie elektro-narzadzi, ale tylko na czas ich uzytkowania. Jednak ich wzrost
nie wplynie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania nie wplynie w zaden sposob
na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
Roboty budowlane bgda wykonywane w obrebie istniejacego obiektu budowlanego.

Przyjgte w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne dotycza robot
termomodernizacyjnych istniejacych obiektow budowlanych.

Realizacja zatozen termomodernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisj¢ CO, do
atmosfery oraz wptynie na wzrost energooszczednosci budynku, a jednocze$nie zmniejszy
zapotrzebowanie na ciepto.
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