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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako§ciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlano-Wykonawcze na
podstawie, ktorych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do

wykonania modernizacji.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane na zadaniu pn. ,,Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu

przy ul. Boh. Monte Cassino 14 .”

1.2. Zakres Robdt objetych ST

1.2.1. Zakres robot do wykonania:

0 Roboty demontazowe
O Wykonanie bruzd i przebi¢
O Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlano-Wykonawczego i
Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu miejsca

wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.
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1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

0 Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczegciem robot,

0 Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza

calo$ci wykonanych robot.

1.3.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia podstawg wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w peni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ prac, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:

M Zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

0 Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

0 Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot 1 likwidacji

placu budowy.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

0 Lokalizacje¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy przy wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wilasnosci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 rurociagdw, kabli itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie

przetargowe;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia

Swiadectwa przejecia przez Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséOw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy beda posiadaly wlasciwosci uzytkowe spelniajace wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robot. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow

wykonania robot, zostanie natychmiast wykluczony z robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego przekazania

placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robot uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym. Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Materiaty stalowe i zeliwne pochodzace z rozbiorki selekcjonowac i sktadowac na placu
budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Pozostale materialy rozbiorkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia
na sktadowisku przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdow. Materialy uzyskane z
rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wywo6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych
materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisdw w zakresie bhp i
ppoz. Do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bgdace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu
na specyfike robot rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zostaé

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.
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5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbiorkowych i

demontazowych

Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na stosowane przez pracownikow zabezpieczenia
chroniace ich przed upadkiem z wysokosci m.in. szelek bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych.
Niedopuszczalne jest usuwanie materialéw rozbidérkowych z poszczegolnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac, oraz
wykonaé¢ ewentualne naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.

Przemieszczanie materialdéw rozbidrkowych po stropie moze odbywac sig jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych.

Kontrolowanie no$nosci stropu powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik budowy.

Z uwagi na mozliwo$¢ przeciazenia stropu materiat rozbiorkowy powinien by¢ usunigty
bezposrednio po rozbiorce, bez gromadzenia go na stropie.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych rob6t na kondygnacjach wyzszych.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepisow bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci
Robdt 1 materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich

wyniki beda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.
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6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

O uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramdw Robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych

elementow Robot,

0 przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

0 uwagi i polecenia Inwestora

0 daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

0 zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cz¢sciowych i

koncowych odbioréw Robot,

M wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

M stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;,

10
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0 dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robot,

0 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

0 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

0 Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robdt w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi zapis
dziennych przerobow sity roboczej i sprzgtu wykonawcy zwiazanych z realizacja kontraktu,
rodzajow i ilosci wykonanych robdt, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd. Dziennik

Robot nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
W Ksigdze Obmiaru nalezy zamies$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych

robot a w szczegdlnosci:

0 wyniki pomiaréw bezposrednich
0 obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki
0 rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastgpujace
dokumenty:

O pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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0 protokotly przekazania Terenu Budowy,

0 protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 korespondencj¢ na budowie

6.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na

pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Techniczne;.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych
przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robot :
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0 odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0 odbior techniczny robot po ich zakonczeniu (proby i1 proby koncowe)

0 odbidr techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
0 przejecie czesci robot

0 przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbior Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wtasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przej¢cia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

O zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjete] wiedzy technicznej oraz umowa,

0 spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez

prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie
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Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiazany
do:

0 przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczeg6lno$ci umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byty one
wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisoOw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

0 umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowe;.

Cena robot bedzie obejmowac:

O robocizng bezposrednia,

0 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

O warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ey Y O O

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
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0 ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
0 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

0 podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykonac¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i1 nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepisoOw, a w szczegolnosci:

0 Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

0 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr

90, poz, 575).
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0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z
19 marca 2003 r., poz. 401

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
Zmianami.

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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