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Ogolna Specyfikacja Techniczna — ,,Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego
w budynku PG nr 3 w Brzegu.”

1. Wstep

Ogolna Specytfikacja Techniczna (OST) okresla podstawowe wymagania w zakresie
robot budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Ogolna Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych
na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg.

Integralna czescia OST jest Projekt budowlano- wykonawczy na podstawie, ktérego mozna
okresli¢ szczegdtowy zakres i1 rodzaj robot potrzebnych do wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej OST sa ogdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania

1 odbioru robo6t zwiazanych z ociepleniem dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego
w budynku PG nr 3 w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie izolacji termicznej od zewnatrz stropodachu pelnego ptytami ze styropianu
gr. 20cm — budynek ,,C” (sala gimnastyczna),

b) wykonanie izolacji termicznej od zewnatrz stropodachow petnych ptytami z welny
mineralnej gr. 18cm — budynek ,,A”, ,,B”, ,,D”1,E”,

c) wykonanie nowego pokrycia stropodachdéw papa termozgrzewalna podktadowa
1 nawierzchniowa,

d) wymiana obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e) wymiana instalacji odgromowe;.

1.3. Strona zamawiajaca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja
Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego w budynku PG nr 3 w Brzegu.
1.5. Lokalizacja inwestycji
Brzeg, ul. Monte Cassino 14, dz. nr 385/3.
1.6. Grupa robot zwiazanych z inwestycja
Roboty budowlane realizowane w oparciu o:
e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektéw ,,PROJEKT

PLUS” Leszek Pastuszka w Brzegu, ul. Popietuszki 26/6.
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KOD CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych)

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie rob6dt podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach, a mianowicie:

2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

c) obiekt matej architektury.

2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament
i dach.

2.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury.

2.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku.

2.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem.

2.6. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg nadbudowg obiektu budowlanego.

2.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

2.8. Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenie instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

2.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

2.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoty odbioréw czg§ciowych i
koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1
ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

2.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.14. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2.15. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

2.16. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego.

2.17. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
cato$¢ uzytkowa.

2.18. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

2.19. Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

2.20. Ksiqzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.21. Materiat - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rdozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.22. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
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wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

2.23. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

2.24. Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 Specyfikacje
Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu
miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczgciem robot,
- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez

Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
calo$ci wykonanych robot.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu w
ofercie przetargowe;j.

3.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materialty beda niezwtocznie
zastapione innymi.
3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
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zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0sob wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot 1
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- wyw0z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable 1 itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i1 sa uwzglgdnione w cenie przetargowe;.

3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejecia przez Inwestora.
3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
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wytycznych podczas prowadzenia robot.
3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okres§lonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédta pozyskiwania materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia beda zgodne z dokumentacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania materialdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu ich uzycia, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci do robét 1
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet
Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet
1 maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzgt
oraz musi posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaroOwno w obrebie pasa robot, jak 1 poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na os.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materialow 1 urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot

Rozpoczegcie budowy nastgpuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

7.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
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wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci
robot 1 materialow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki bgda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

chwili wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramdow robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,

- decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

- projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

8.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robo6t w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
zapis dziennych przerobow sity roboczej 1 sprz¢tu wykonawcy zwiazanych z realizacja
kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych robdt, jak rowniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robét nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

8.3.3. Ksi¢gga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegdlnosci:

Biuro Projektow ,PROJEKT PLUS” Leszek Pastuszka, 49-300 BRZEG ul. Popietuszki 26/6 12



Ogolna Specyfikacja Techniczna — ,,Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego
w budynku PG nr 3 w Brzegu.”

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robo6t 1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.3.1 — 8.8.3
nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczna 1lo§¢ wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywac sig¢ beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.
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W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robot:

- odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbidr techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego:
- przejgcie czgsci robot
- przejgcie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

10.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

10.3. Przejecie Robot

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor nadzoru 1
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyje¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkoéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:
- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu

bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
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uzupehieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu, ewentualnych przepisoOw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sig w
obiekcie maszyn, urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

11. Podstawa platnosci
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowej.

Cena robot bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu 1 kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
11.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawic¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.
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Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
12. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm 1 przepisow, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,po6z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679) z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pOZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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