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OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI 
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI        

W BRZEGU PRZY ul. LOMPY 1. 
 
 
 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
1.1. Obiekt: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. 
1.2. Adres: Brzeg, ul. Lompy 1, dz. nr 386. 
1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12 
1.4. Jednostka projektująca: Biuro Projektowe AKAPIT 

            ul. Pierwszej Brygady 40 
            49-300 Brzeg 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie inwestora 
• Plan sytuacyjny 
• Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu 
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Audyt energetyczny 
• Podkłady budowlane 

 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z 
kolorystyką elewacji w budynku ZS nr 2 z OI w Brzegu. 
 

 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 
 

a) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych   
gr. 12 i 14cm, 

b) remont balkonu, 
c) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 

 
 
5. DANE DO PROJEKTU 
5.1. Opis lokalizacji budynku 
 
 Budynek Zespołu Szkół nr 2 będący przedmiotem opracowania połoŜony jest w 
Brzegu przy ul. Lompy, w obrębie Rataje. 
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Działka nr 386, na której połoŜony jest budynek sąsiaduje od północnego-wschodu i 
północnego-zachodu z ogródkami działkowymi. Od strony południowo-wschodniej graniczy 
z działkami zainwestowanymi budynkami mieszkalnymi oraz Przedszkolem Publicznym nr 3. 
Od południowego-zachodu działka, na której połoŜony jest przedmiotowy budynek graniczy z 
pasem drogi gminnej nr 387 (ul. Lompy) z wydzielonym chodnikiem dla pieszych. 
Wjazd na teren posiada nawierzchnię utwardzoną. 
 
5.2. Opis zagospodarowania terenu 
 

Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, śmietniki, trawniki, 
place zabaw, boisko sportowe, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest 
wejściem głównym od strony ulicy Lompy. 
 
5.3. Opis stanu istniejącego budynku  

 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby szkoły. 

Budynek wybudowany został w 1961 roku. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
 

Budynek składa się z pięciu prostokątnych segmentów zespolonych ze sobą. 
Wykonany jest w technologii murowanej. 

Segmenty o róŜnych wysokościach, od jednej do czterech kondygnacji. Segment sali 
gimnastycznej niepodpiwniczony, pozostałe segmenty podpiwniczone. Ściany murowane z 
cegły pełnej. Stropy międzykondygnacyjne Ŝelbetowe płytowe. Stropodach wentylowany, 
płaski kryty papą. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe konstrukcji 
Ŝelbetowej. Schody dwubiegowe. 
Stolarka okienna drewniana oraz okna PCV.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana. 
 
5.4. Wykończenie zewnętrzne  
 
 Budynek bez wystroju plastycznym. Wyraźnie zaznaczone opaski okienne na elewacji 
w części głównej budynku. 
Od strony północno-wschodniej w jednym z segmentów występuje balkon konstrukcji 
wspornikowej, dostępny z I piętra.  
Elewacje częściowo wymalowane w strefie cokołowej w elewacji południowo-zachodniej, 
pozostałe zabrudzone, poszarzałe. 
Kształty otworów okiennych w poszczególnych segmentach – o róŜnych gabarytach i 
podziałach. Okna rozmieszczone są symetrycznie, zachowują linię w pionie i poziomie. 
 
5.5. Zestawienie powierzchni  
 

Powierzchnia zabudowy:    1248 m2 
Powierzchnia uŜytkowa:    3903 m2 
Kubatura budynku:    13331 m3 
 
Wysokość budynku w najwyŜszym punkcie: ok. 13,60 m 
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6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
6.1. Forma budynku 
 
 Pomieszczenia w budynku wykorzystywane są zgodnie z zaprojektowaną funkcją.  
Niniejsze opracowanie nie zmienia układu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego 
budynku. Funkcja jak i sposób uŜytkowania obiektu jako całości, a takŜe podstawowe 
parametry związane z jego eksploatacją pozostają bez zmian. Posadowienie budynku 
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosną obciąŜenia na grunt ani na konstrukcje 
istniejącego budynku. 
Projektowane ocieplenie i odnowienie elewacji wpłynie nie tylko na warunki uŜytkowania 
obiektu, ale równieŜ na jego estetykę. 
 
6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana została do otaczającego krajobrazu i 
zabudowy. 
 
 
7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 
7.1. Roboty rozbiórkowe 
 

• Rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, 
• Rozebranie odgromu i krat okiennych, 
• Rozebranie posadzki i sufitu balkonu, 
• Wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce utylizacji, bądź składowania. 

 
7.2. Roboty montaŜowe 
 

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje się w obrębie objętym 
projektem: 
 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ociepleń na 
styropianie gr. 12 i 14cm, 

• Wykonanie nowej izolacji i posadzki balkonu, 
• Uzupełnienie brakujących fragmentów płyty balkonowej, 
• Malowanie stalowych elementów krat okiennych, balustrad balkonu i schodów, 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 
• MontaŜ instalacji odgromowej. 

 
 
8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
8.1. Ściany zewnętrzne 

 
Ściany zewnętrzne budynku naleŜy poddać termorenowacji od zewnątrz. Zaprojektowano 

ocieplenie styropianem samogasnącym gr. 14cm mocowanym do ścian tzw. metodą lakką-
mokrą. Strefę cokołową naleŜy poddać ociepleniu styropianem gr. 12cm. Wyraźnie 
zaznaczone opaski okienne ocieplić równieŜ styropianem gr. 14cm. 
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się masę tynkarską akrylową KA 1 barwioną w masie  
gr. 1,5mm o fakturze „baranka”. Na cokół stosować wyprawę tynkarską cienkowarstwową 
akrylową gr. 1,0mm o fakturze „baranka”. 
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Kolorystykę elewacji określono w oparciu o paletę barw firmy BOLIX S.A,  34-300 śywiec,                   
ul. Stolarska 8, tel. (033) 8616001, fax (033) 8615628. 
Kolor NR1 – 6540 
Kolor NR2 – 7710 
Kolor NR3 – 7700 
Kolor NR4 – 6120 
Kolor NR5 – 6520 
Kolor NR6 – 7730 
 
Zaprojektowany system ocieplenia budynku bazujący na wyrobach firmy BOLIX S.A. 
gwarantuje uzyskanie klasyfikacji ogniowej jako nierozprzestrzeniający ognia. 
 
8.2.Balkon 

 
Balkon naleŜy poddać konserwacji przy zastosowaniu systemu Bolix Reno-Balkon. 

Naprawa polega na uzupełnieniu ubytków i wykonaniu nowej izolacji poziomej oraz nowej 
posadzki wierzchniej. 

 
Remont posadzki rozpocząć od rozebrania jej do poziomu konstrukcyjnej płyty 

balkonowej. W przypadku odsłonięcie elementów zbrojeniowych oczyścić je i odrdzewić np. 
za pomocą wiertarki zakończonej szczotką drucianą. Następnie na odsłonięte oczyszczone 
zbrojenie naleŜy nanieść za pomocą pędzla preparat antykorozyjnym Bolix AKO. Po 
wyschnięciu preparatu nanieść warstwę sczepną Bolix SCS oraz warstwę naprawczą Bolix 
WB. Naprawę wykonać w systemie mokre na mokre, czyli na mokrą warstwę sczepną 
nakładać warstwę naprawczą. Następnie wykonać jastrych zbrojony włóknami gr. ok 5-6 cm 
przy zachowaniu spadku 1,5% w kierunku odwodnienia. PodłoŜe zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym Bolix N. Na całej powierzchni balkonu wykonać hydroizolację Bolix 
Hydro w postaci folii dwuskładnikowej (w płynie) wywiniętą równieŜ na ścianę. Jako 
okładzinę zewnętrzną posadzki stosować płytki mrozoodporne typu „gress” w odcieniu 
dostosowanym do elewacji, klejone do podłoŜa elastycznym klejem Bolix E. 

 
Remont balkonu od spodu naleŜy przeprowadzić jak wyŜej z tym, Ŝe po naniesieniu 

zaprawy naprawczej Bolix WB naleŜy wyrównać powierzchnie poprzez zastosowanie 
szpachli naprawczej Bolix SPN a następnie malować farbami silikonowymi Bolix SIL. 

Producent:    BOLIX S.A. 
34-300 śywiec, ul. Stolarska 8 
tel. (033) 8616001, fax (033) 8615628 

8.3. Parapety 
 
Parapety zewnętrzne - projektuje się podokienniki z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm 

w kolorze białym, szer. ok. 45cm.  
 
8.4. Obróbki blacharskie 

 
Istniejące obróbki blacharskie naleŜy rozebrać przed rozpoczęciem prac 

termoizolacyjnych. W trakcie ocieplenia wykonać nowe obróbki blacharskie gzymsów, 
daszków nad wejściami, rynien i rur spustowych z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w kolorze 
srebrno-szarym. 
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8.5. Izolacje 
8.5.1. Termiczna 

 
Ściany zewnętrzne – styropian samogasnący EPS 70-040 (FS15) gr. 12 i 14cm. 

 
8.5.2. Przeciwwodna 

 
Posadzki balkonów – izolacja z folii w płynie Bolix Hydro. 
 

8.6. Schody, balustrady, kraty 
  

Pracom naprawczym naleŜy poddać schody zewnętrzne prowadzone z terenu gruntu na 
poziom parteru. Stopnice, podstopnice oraz spocznik wyłoŜyć płytkami mrozoodpornymi 
typu „gress” o fakturze zabezpieczającej przed poślizgiem w odcieniach dostosowanych do 
elewacji. Pozostałą część tych schodów wyremontować, uzupełnić ewentualne ubytki i 
malować farbą silikonową. 
 

Metalowe elementy balustrady schodów, balkonu oraz kraty okienne dokładnie oczyścić, 
zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi, a następnie dwukrotnie malować farbami olejnymi 
ogólnego stosowania w kolorach dostosowanych do elewacji. 
 
8.7. Studzienki okienne 
  

Istniejące studzienki okienne naleŜy wyremontować. Część nadziemną studzienek 
malować farbami silikonowymi w kolorach jak strefa cokołowa. Wykonać naleŜy równieŜ 
odwodnienie studzienek rurami z PCV 0,075m i dł. 50cm wyprowadzonymi do gruntu. 
Istniejące kraty studzienek okiennych wyremontować, uszkodzone wymienić na nowe, 
stalowe, o prześwicie prętów 2cm. Pręty malować w kolorze brązowym. 
 
8.8. Prace dodatkowe 
 

Obmurówkę i zadaszenie schodów terenowych prowadzonych do piwnicy naleŜy 
wyremontować. Wykonać nową drewnianą konstrukcję zadaszenia schodów pokrytą blachą 
falistą. Część obmurowaną malować farbą silikonową w kolorze jak strefa cokołowa. 

 
Istniejące daszki nad wejściami poddać pracom uzupełniającym. Wykonać nowe pokrycie 

w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz nowe obróbki blacharskie. Pozostałą 
część malować farbami silikonowymi. 
 
 
9. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNEJ 
 

Elementy wyposaŜenia instalacyjnego budynku nie ulegają zmianie. 
 

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Budynek Przedszkola Publicznego z istniejącym wyposaŜeniem oraz przewidzianym 
sposobie uŜytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających 
dodatkowych środków zaradczych. 
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 
   

Kategoria zagroŜenia ludzi – bez zmian,   
Klasa odporności poŜarowej – bez zmian.   
 

 
12. ZALECENIA WYKONAWCZE 
 

Prace budowlane i montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty naleŜy prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, 
zwracając szczególną uwagę na przepisy BHP. 

NaleŜy stosować materiały posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 
 
 

13. UWAGI 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem 
zachowania podobnych parametrów technicznych oraz warunków pracy. Wszystkie materiały 
powinny posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
 
14. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN 
 
14.1. Dane ogólne 

 
Projektuje się zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku       

z silikatową wyprawą tynkarską zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB wybranej firmy. 
Wybrany system ocieplenia przy załoŜonej grubości warstwy termoizolacyjnej musi być 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
W efekcie jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o 

niŜej opisanej warstwowości: 
- styropian gr. 12 i 14cm zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 
mechanicznych, 

- warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka z 
włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 

- zewnętrzna wyprawa elewacyjna – tynk akrylowy. 
 
14.2. Warunki wykonania prac 
  

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzić w temperaturze od +5 do +25oC, przy 
bezdeszczowej pogodzie. 
 
14.3. Prace przygotowawcze 
 
 Prace naleŜy rozpocząć od przygotowania podłoŜa. PodłoŜe do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i szczotkowanie 
podłoŜa. Istniejącą wyprawę zewnętrzną naleŜy opukać i usunąć fragmenty odparzone i słabo 
związane z podłoŜem. Powstałe ubytki i nierówności w ścianie naleŜy wypełnić zaprawą 
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cementową. Ściany chłonne (beton komórkomy) naleŜy zagruntować preparatem 
ograniczającym chłonność podłoŜa. 
PodłoŜe naleŜy uznać za nośne, gdy próbki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone 
do ściany w róŜnych miejscach, po trzech dniach ulegają rozerwaniu podczas ręcznego ich 
odrywania. 
 
 
14.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 
 
 Budynek będzie ocieplony płytami styropianowymi grubości 12 i 14cm klasy EPS 70-
040 (FS15). Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa stosować zaprawę klejową 
zgodnie z właściwą wybranego systemu. Klej naleŜy nakładać na płytę metodą pasmowo-
punktową. Po nałoŜeniu kleju na płytę naleŜy ją przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć, aby uzyskać 
równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie naleŜy dopuszczać do przeniknięcie 
kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty naleŜy układać w pasach poziomych przy 
zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych oraz przewiązaniem w naroŜach. Po 
związaniu kleju naleŜy przeszlifować papierem ściernym ewentualne nierówności.  
Docieplenie ościeŜy naleŜy wykonać z płyt styropianowych gr. 2cm w celu zachowania 
ciągłej warstwy termoizolacyjnej. 
KaŜda dolna krawędź ocieplenia musi być zabezpieczona metalową listwą startową dobraną 
odpowiednio do grubości ocieplenia. 
Po związaniu kleju mocowanie płyt styropianowych naleŜy dodatkowo uzupełnić łącznikami 
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Długość łączników naleŜy dobrać tak, aby 
głębokość kotwienia w ścianie wynosiła nie mniej niŜ 1/3 grubości styropianu. 
Dodatkowo w pasach na szerokości 1,5m od naroŜa budynku i na całej jego wysokości naleŜy 
ilość łączników zwiększyć do 6 szt./m2.  
 
 
14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
 
 Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy zbrojonej zaleŜy wykonywać 
zgodnie z instrukcją odpowiedniego systemu. 
Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułoŜoną na termoizolacji świeŜą masę klejową 
kolejne wstęgi siatki zbrojącej z zakładem min. 10cm. Na wyschniętą powierzchnię 
przyklejonej siatki nanosi się drugą cienką warstwę zaprawy klejącej grubości min. 1mm. 
Przed nałoŜeniem siatki na całej powierzchni ścian naleŜy zabezpieczyć miejsca szczególne 
na elewacji, czyli osadzić aluminiowe naroŜniki z siatką z włókna szklanego na wszystkich 
naroŜach budynku. Konieczne jest równieŜ wklejenie wstawek wzmacniających z siatki w 
naroŜach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnięcia powstawaniu pęknięć w tych 
miejscach. W dolnej części budynku do poziomu dolnej krawędzi okien parteru naleŜy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 
 
 
14.6. Wyprawa zewnętrzna 

 
Po wyschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej naleŜy przystąpić do wykonania 

wierzchniej warstwy elewacyjnej. 
PodłoŜe pod wyprawę tynkarską zagruntować podkładem gruntującym właściwym dla 
wybranego systemu. 
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Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się akrylową masę tynkarską o fakturze „baranka” 
grubości 1,0 i 1,5mm na powierzchni ściany. 
Tynk układać ręcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre na 
mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeŜej warstwy jednakowej grubości równej 
uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi załoŜoną fakturę. Wykończona powierzchnia 
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości. 
Kolorystykę elewacji pokazano na rysunkach.  
Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy elewacyjnej naleŜy wykonać zgodnie 
z instrukcją odpowiedniego systemu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
1.   Inwestycja 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji w budynku Zespołu nr 1       

w budynku ZS nr 2 z OI w Brzegu. 
 
 
2. Inwestor 

 
Gmina Miasto Brzeg 
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 
 
 
3. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji 

w budynku ZS nr 2 z OI w Brzegu 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
 

a) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych        
gr. 12 i 14cm, 
b) remont balkonu, 
c) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 

 
 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, śmietniki, trawniki, 

place zabaw, boisko sportowe, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest 
wejściem głównym od strony ulicy Lompy. 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby szkoły. 
Budynek wybudowany został w 1961 roku. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

Budynek składa się z pięciu prostokątnych segmentów zespolonych ze sobą. 
Wykonany jest w technologii murowanej. 

Segmenty o róŜnych wysokościach, od jednej do czterech kondygnacji. 
Obiekt jako całość jest dopuszczony do uŜytkowania. Nie są projektowane Ŝadne nowe 
elementy mogące stwarzać dodatkowe zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 
5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 
Do prac stwarzających zagroŜenie zaliczyć naleŜy: 
- roboty prowadzone na wysokościach, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ociepleniowe. 
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• Prace naleŜy wykonywać przy prawidłowo ustawionych i zabezpieczonych przed 
przewróceniem się rusztowań. Pomosty robocze wzniesione powyŜej 1m ponad 
poziomem terenu powinny być zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny być 
właściwie zabezpieczone i uziemione, 

• Przy pracy na wysokościach ponad 2m nad terenem naleŜy stosować zabezpieczenia w 
postaci pomostów roboczych zabezpieczonych barierami, 

• Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod 
względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione, posiadające 
odpowiednie przeszkolenie, 

• Materiały budowlane uŜywane do budowy powinny posiadać atesty techniczne i 
spełniać obowiązujące normy techniczne, 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy sprawdzić urządzenia 
energetyczne a po ich zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć, 

• NaleŜy sprawdzić uziemienie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia poraŜenia 
prądem. 

 
 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników 

 
Roboty budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie obsługi stosowanego 
sprzętu i urządzeń budowlanych. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
KaŜdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczącymi zagroŜenia, awarii, 
poŜaru, instrukcją przeciwpoŜarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposobu 
postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów. 
 
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu 

 
Kierownik budowy wskaŜe odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z 
uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą sprawną ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
1. ZagroŜenia środowiska naturalnego. 
 - Projekt nie powoduje stosowania materiałów mogących być zagroŜeniem dla 
środowiska naturalnego. 
 - Wszystkie stosowane  materiały posiadają wymagane atesty i obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są  przedmiotem  Norm 
Państwowych , zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm. 
 
2. ZagroŜenie higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia. 
 - projekt nie przewiduje wprowadzenia materiałów mogących być zagroŜeniem dla 
higieny i zdrowia uŜytkowników. 
 - projektowane  elementy spełniają wymagania warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
 Roboty budowlane objęte opracowaniem nie wpływają na zwiększenie 
zapotrzebowania na wodę oraz nie powodują jej zmiany jakości. 
Odprowadzenie  ścieków odbywa się poprzez istniejącą sieć kanalizacji miejskiej. 
 
 Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji 
zanieczyszczeń gazowych w związku z tym nie maja wpływu na zdrowie ludzi i sąsiednie 
obiekty.  
Przewiduje się zwiększenie wytwarzania odpadów podczas robót demontaŜowo – 
rozbiórkowych. Roboty te powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione 
i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadów powinna 
odbywać się z zachowaniem ostroŜności zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. 
gospodarki odpadami. 
 Po zakończeniu robót rodzaj i ilość wytworzonych odpadów pozostanie  na poprzednim 
poziomie, a usuwanie ich odbywać się będzie zgodnie z zawartą przez zarządcę umową. 
 Prowadzone roboty budowlane spowodują zwiększenie emisji hałasu oraz wibracji  ze 
względu na uŜycie elektro-narządzi, ale tylko na czas ich uŜytkowania. Jednak ich wzrost 
nie wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.  
 Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania  nie wpłynie w Ŝaden sposób 
na istniejący drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne. 
Roboty budowlane będą wykonywane w obrębie istniejącego obiektu budowlanego. 
 Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne dotyczą robót 
termomodernizacyjnych istniejącego obiektu budowlanego. 
Realizacja załoŜeń termomodernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisję CO2 

do atmosfery oraz wpłynie na wzrost energooszczędności budynku, a jednocześnie 
zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło. 


