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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Przedszkole Publiczne nr 11.
1.2. Adres: Brzeg, ul. Spacerowa 3, dz. nr 594

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

a) wykonanie izolacji wskazanych scian zewnetrznych budynku z ptyt styropianowych gr. 15cm,
b) odnowienie elementéw architektonicznych i elewacji nie poddanej ociepleniu,

c) remont balkonoéw,

d) wymiana obrobek blacharskich, parapetoéw, rynien i rur spustowych,

Kolorystyke budynku przyjeto w odcieniach jasnego brazu. Cato$¢ malowac farbami silikatowymi.
Kolorystyke okres$lono w oparciu o listwe kolorystyczng CaparolColor firmy Caparol-Polska

Remont balkonéw przyjeto w oparciu o materiaty do renowacji balkonéw firmy: DEITERMANN Polska Sp. z 0.0.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9.70+0.75+0.3+8.64+1.76+1.07+1.37+2.05+0.6+0.3+1.77+2.38+1.60+1.60+ |m2 54.310
16.90+3.52
RAZEM 54.310
2|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.10535-04
19.5+3.3+3.2+18.7+3.3+3.3 m 51.300
RAZEM 51.300
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
14+14+14+13.7+13.3+9.2+13.5+4.5 m 96.200
RAZEM 96.200
4/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 2-17 Demontaz wyrzutni $ciennych prostokatnych szt.
d.1/0146-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-03 Wymiana wspornikdw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly  |szt.
d.1/0701-04 lub gazobetonu
6*20 szt. 120.000
RAZEM 120.000
7|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na m
d.1/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
14.40+13.70+13.90+14.40+13.90+13.70 m 84.000
RAZEM 84.000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.10354-07
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
2.45+2.50 m?2 4.950
RAZEM 4.950
10 KNR 4-01 Wymiana lub uzupeienie krat prostych m2
d.1/1301-01
4.40+3.70+1.65+2.65+1.85+1.60+1.05+1.41+3.60+2.05+p0z.9-2.50 m2 26.410
RAZEM 26.410
11/KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/1211-03
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat okiennych m2
d.1/0201-02
analogia
poz.10 m2 26.410
RAZEM 26.410
13/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi krat okien- |m2
d.1/0209-02 nych
analogia
poz.12 m2 26.410
RAZEM 26.410
14 KNR-W 4-01 |Uzupefnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
(1.20*0.22*0.12)*2 m3 0.063
RAZEM 0.063
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
poz.15 m3 20.000
RAZEM 20.000
17|optata ko- |Optata komunalna za zrzut gruzu na wysypisku m3
d.1|munalna
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poz.15 m3 20.000
RAZEM 20.000
2|Ocieplenie scian budynku
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(296.40+240.70)-(16.29+5.49+2.65+1.85+4.12+2.48+1.61+2.03+3.15+1.47+ |m2 471.200
2.38+5.99+1.08+15.31)
RAZEM 471.200
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.2|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
20|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.18 m2 471.200
RAZEM 471.200
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej
17.70+20.30-1.10-2.21 m 34.690
RAZEM 34.690
22|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15cm przyklejenie ptyt |m2
d.2|2612-01 styropianowych do $cian
poz.20-46.95-33.65 m?2 390.600
RAZEM 390.600
23|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 12cm przyklejenie ptyt |m2
d.2|2612-01 styropianowych do $cian w strefie cokotowe;j
(46.95+33.65)-(2.65+1.85+2.03+1.61+7.53+1.58) m2 63.350
RAZEM 63.350
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2/2612-02 nowych do osciezy
(7*3+4.61+2.75*6+2.77*2+5.79*2+5.96+5.55+4.82+3.96*2+3.31*2+4.49+5.6* |m2 53.177
2+6.08*4+1.55*4+3.63)*0.38
RAZEM 53.177
25/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- |szt
d.2|2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
(p0z.22+p0z.23)*6 szt 2723.700
RAZEM 2723.700
26|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan-cynk - parapety ze- m2
d.2/0507-02 wnetrzne
analogia
(20.11+17.19)*0.38 m?2 14.174
RAZEM 14.174
27|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy- |m
d.2/2612-08 puktych katownikiem metalowym
(7*3+4.61+2.75*6+2.77*2+5.79*2+5.96+5.55+4.82+3.96*2+3.31*2+4.49+5.6* |m 420.740
2+6.08*4+1.55"4+3.63)+(14.10*2+11*4+3.10*6+3.40*12+2.60*6+0.25*4+3.90*
2+5.10*2+1.60*2+0.60*4+3.90*2)+(13.30+10.60*2+2.60*4+3.40*4+3.50*4+
5.30+3.30*6+1.20*3)
RAZEM 420.740
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m2
d.2|12612-06 na $cianach
poz.22+p0z.23 m2 453.950
RAZEM 453.950
29/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-07 siatki na osciezach
poz.24 m2 53.177
RAZEM 53.177
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m2
d.2|2612-06 na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. do 2m
poz.23 m2 63.350
RAZEM 63.350
31/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m2
d.2/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.22 m2 390.600
RAZEM 390.600
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. do 1,5 mm |m2
d.2|0931-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza
poz.24 m2 53.177
RAZEM 53.177
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.2/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - strefa cokotowa
poz.23 m2 63.350
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RAZEM 63.350
34|KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg silikatowg m2
d.2/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.31+poz.32+poz.33 m2 507.127
RAZEM 507.127
35|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.2|2611-01 zmycie
(1.66+1.66+2.21)*14.45 m?2 79.909
RAZEM 79.909
36|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02 emulsjg
poz.35 m2 79.909
RAZEM 79.909
37|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy tytan.-cynk. m2
d.2|0507-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy tytan.-cynk. m2
d.2|0507-02
2.20+1.50+2.5 m2 6.200
RAZEM 6.200
39|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy tytan.-cynk. m
d.2|0509-04
11.40+4.90 m 16.300
RAZEM 16.300
40|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy tytan.-cynk. m
d.2|0511-02
13.80+13.50 m 27.300
RAZEM 27.300
41/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.2|1604-02
20*15+17.70*13.50+1.66*2*14.45 m?2 586.924
RAZEM 586.924
42 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2
RAZEM 0.000
3|Prace renowacyjne $cian
43|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m2
d.3/0601-01 pilastrach - (tynki odpadajgce+cokat)
((20+7.10+3)*2+21*1.40+1+0.5+(13.40*0.9+13.40*1.3+13.40*0.6)*2+(9.50* m?2 155.675
0.3)*2+1.5)-(0.80*1.05*8+1.40*1.15*3+0.55*1.0*3+1.25*0.8+1.10*1.05*3)
RAZEM 155.675
44 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod tynki renowacyj- |m2
d.3/0636-01 ne - preparat grzybobdjczy
analogia
poz.43 m2 155.675
RAZEM 155.675
45/KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych m2
d.3/0635-01
poz.43 m2 155.675
RAZEM 155.675
46 |KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg silikatowa m2
d.3/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.43 m2 155.675
RAZEM 155.675
47 /KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.3|2611-01 zmycie - (tynki nieodpadajace)
21.10%12.60+32-(1.10*1.60*2+1.20*2.10*2+1.20*1.70+1.10*2.25*8+1.60*2.25* |m2 453.922
4+1.60*3.05*2+2.25*0.70*5+2.20*0.70*6)+(21.80*12+3.0*2.40+0.71*11.80)-
(1.05*1.60*5+2.10*2.20*2+1.70*2.10*4+1.10*2.20*6+1.45*2.07)
RAZEM 453.922
48/ KNR 0-29 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem sili- |m2
d.3/0637-01 katowym
analogia
poz.47 m?2 453.922
RAZEM 453.922
49/KNR 0-26 Naprawa starych muréw - szpachlowanie zaprawa mineralng m2
d.3/0635-01
poz.47 m2 453.922
RAZEM 453.922
50/KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg silikatowa m2
d.3|0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 453.922
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RAZEM 453.922
51|TZKNBK V - |Wymiana zniczczonych elementéw belki gzymsowej profilowane;. m3
d.3/039
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
52| TZKNBK XX | Szlifowanie elementéw drewnianych pod malowanie m2
d.3/2901-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
53| TZKNBK XX |Gruntowanie elementéw i wyrobéw drewnianych m2
d.3/3001-07
poz.52 m2 20.000
RAZEM 20.000
54| TZKNBK XX |Lakierowanie elementéw i wyrobéw drewnianych m2
d.3/3003-07
poz.52 m2 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy tytan.-cynk. m2
d.3/0507-01
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
56|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy tytan.-cynk. m2
d.3/0507-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
57|/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy tytan.-cynk. m
d.3|0509-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
58| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy tytan.-cynk. m
d.3/0511-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
59|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan-cynk - parapety zewnetrz- |m2
d.3|0507-01 ne
analogia
(33.88+22.38)*0.20 m?2 11.252
RAZEM 11.252
60| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.3/1604-02
21.9*13.9+2.2*10*2+21*14.3 m?2 648.710
RAZEM 648.710
61 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.3
RAZEM 0.000
4 Remont posadzki balkonéw
62/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki balkonéw m2
d.4|0803-01
analogia
18.44+(13.50*2) m2 45.440
RAZEM 45.440
63| KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w plycie balkonowej do 0.5 m2 miejsc.
d.4|/0205-05
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
64 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych betonowych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.4|0637-01 towanie recznie
poz.62 m2 45.440
RAZEM 45.440
65/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch- |m2
d.4/0106-03 ni poddanych dziataniu wody bez cisnienia
poz.62 m2 45.440
RAZEM 45.440
66| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4|0606-01 ziome podposadzkowe
poz.62 m2 45.440
RAZEM 45.440
67 KNNR 2 Betonowanie ptyt balkonowych zbrojonych wtéknami m3
d.4/0106-02
poz.62*0.06 m3 2.726
RAZEM 2.726
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68/ KNR 2-02 Tasmy uszczelniajgce wklejone w szlam w miejscu potgczenia $ciana/posadz- |m
d.4|0617-04 ka
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
69| KNR 2-02 Izolacja balkonéw pod posadzki (2 warstwy) m2
d.4/1106-01 Krotnos¢ = 2
poz.62 m2 45.440
RAZEM 45.440
70/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 25x25 cm |m2
d.4|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
D-01.03
poz.62 m2 45.440
RAZEM 45.440
71|TZKNBK IV -|Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - naprawa |msc
d.4/119 narozy balkonéw
analogia
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
5/Schody i barierki
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem m2
d.5/202 1134-01
D-01.03
3.12+5.9 m?2 9.020
RAZEM 9.020
73|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 25x25 cm |m2
d.5|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
D-01.03
poz.72 m2 9.020
RAZEM 9.020
74|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi balustrad schodéw i  |m2
d.5/0201-02 balkonéw
analogia
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
75|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi balustrad |m?2
d.50209-02 schodoéw i balkonow
analogia
poz.74 m2 15.500
RAZEM 15.500
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