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OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI, 
OCIEPLENIE STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W BRZEGU 
PRZY ul. SPACEROWEJ 3. 

 
 
 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
1.1. Obiekt: Przedszkole Publiczne nr 11. 
1.2. Adres: Brzeg, ul. Spacerowa 3, dz. nr 594 
1.3. Inwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul. Robotnicza 12 
1.4. Jednostka projektująca: Biuro Projektowe AKAPIT 

            ul. Pierwszej Brygady 40 
            49-300 Brzeg 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie inwestora 
• Plan sytuacyjny 
• Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu 
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Audyt energetyczny 
• Podkłady budowlane 

 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z 
kolorystyką elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku PP nr 11 w Brzegu. 
 

 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 
 

a) wykonanie izolacji wskazanych ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych 
gr. 15cm, 

b) ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu ze 
styropianu grubości 18cm, 

c) odnowienie elementów architektonicznych i elewacji nie poddanej ociepleniu, 
d) częściowa wymiana stolarki okienne, 
e) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
f) remont balkonów, 
g) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 
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5. DANE DO PROJEKTU 
5.1. Opis lokalizacji budynku 
 
 Budynek Publicznego Przedszkola nr 11 będący przedmiotem opracowania połoŜony 
jest w Brzegu na styku ul. Spacerowej, w obrębie Centrum. 
Działka nr 594, na której połoŜony jest budynek sąsiaduje od północnego-wschodu z nie 
zainwestowaną działką z dwukondygnacyjnym budynkiem o charakterze zabytkowym, od 
strony północno-zachodniej z parkiem miejskim. Od strony południowo-wschodniej graniczy 
z działką zainwestowaną trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. 
Od południowego-zachodu działka, na której połoŜony jest przedmiotowy budynek graniczy z 
pasem drogi gminnej (ul. Spacerowa) z wydzielonym chodnikiem dla pieszych. 
Wjazd na teren posiada nawierzchnię w części utwardzoną. Pozostały przyległy do budynku 
teren posiada nawierzchnię ziemną.  
 
5.2. Opis zagospodarowania terenu 
 

Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodniki, dojazdy, śmietnik, trawniki, 
place zabaw, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest od strony ulicy 
Spacerowej, równolegle do niej, bezpośrednio z niej dostępny. 
 
5.3. Opis stanu istniejącego budynku  

 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby 

przedszkola. Budynek wybudowany został na początku XX wieku jako wolnostojący, 
dwukondygnacyjny z dachem mansardowym krytym dachówką. Po 1974r został 
przebudowany i nadbudowano trzecią kondygnację przykrytą dachem płaskim. Objęty jest 
ochroną konserwatorską.  

 
Budynek wykonany jest w technologii murowanej. Geometryczny kształt budynku w 

rzucie oparty jest na planie trapezu. Dach płaski dwuspadowy kryty papą. Od strony 
zachodniej z bryły budynku wyłania się wieŜyczka z dachem krytym papą.  Od strony parku 
budynek posiada balkon o bogatym wystroju architektonicznym dostępny z kaŜdej 
kondygnacji. 

Budynek czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne), w całości 
podpiwniczony. Ściany murowane z cegły pełnej i kratówki. Stropy międzykondygnacyjne 
typu Kleina. Komunikację pionową zapewnia jedna klatka schodowa konstrukcji Ŝelbetowej. 
Schody dwubiegowe. 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa i zespolona oraz częściowo wymieniona na 
okna PCV. Obecnie stan techniczny stolarki okiennej drewnianej wskazuje na jej 
zaawansowane wyeksploatowanie. Nie spełnia ona swojej funkcji pod względem akustyczny i 
cieplnym.  
  

Budynek posiada część wymienionych okien, zachowujących kolor i podział 
identyczny w stosunku do poprzednich. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana oraz stalowa w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
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5.4. Wykończenie zewnętrzne  
 
 Budynek o bogatym wystroju plastycznym na dwóch elewacjach. 
Ściana zewnętrzna parteru od strony ul. Spacerowej tynkowana z uŜyciem techniki 
boniowania. Na elewacjach występują liczne motywy rzeźbione o treściach symbolicznych. 
Od strony parku w środkowej części elewacji występują masywne balkony wsparte na 
kolumnach o przekroju kwadratowym i okrągłym. 
Elewacje były malowane dawno w kolorach pastelowych: blado róŜowym i piaskowym 
Poszczególne kondygnacje oddzielone są wyraźnymi gzymsami o zróŜnicowanych profilach. 
Pomiędzy I a II piętrem – gzyms wieńczący o dość duŜym wysięgu. Kształty otworów 
okiennych na poszczególnych kondygnacjach – o róŜnych gabarytach i podziałach. Okna 
rozmieszczone są symetrycznie, zachowują linię w pionie i poziomie. 
Elewacje południowo-wschodnia i północno-wschodnia pozbawione wystroju plastycznego.  
 
5.5. Zestawienie powierzchni  
 

Powierzchnia zabudowy:    465 m2 
Powierzchnia uŜytkowa:    1263 m2 
Kubatura budynku:    7250 m3 
 
Wysokość budynku :    ok. 16 m 

 
 
6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
6.1. Forma budynku 
 
 Pomieszczenia w budynku wykorzystywane są zgodnie z zaprojektowaną funkcją.  
Niniejsze opracowanie nie zmienia układu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego 
budynku. Funkcja jak i sposób uŜytkowania obiektu jako całości, a takŜe podstawowe 
parametry związane z jego eksploatacją pozostają bez zmian. Posadowienie budynku 
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosną obciąŜenia na grunt ani na konstrukcje 
istniejącego budynku. 
Projektowane ocieplenie i odnowienie elewacji oraz wymiana stolarki wpłynie nie tylko na 
warunki uŜytkowania obiektu, ale równieŜ na jego estetykę. 
 
6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana została do otaczającego krajobrazu i 
zabudowy. 
 
 
7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 
7.1. Roboty rozbiórkowe 
 

• Rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, 
• Rozebranie odgromu i kratek wentylacyjnych, 
• DemontaŜ części stolarki okiennej, 
• DemontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
• Rozebranie posadzki balkonów, 
• Rozebranie podgniłych drewnianych fragmentów gzymsów od strony parku, 
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• Wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce utylizacji, bądź składowania. 
 
7.2. Roboty montaŜowe 
 

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje się w obrębie objętym 
projektem: 
 

• Ocieplenie wskazanych ścian zewnętrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu 
ociepleń na styropianie gr. 15cm, 

• Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze styropianu gr. 18cm, 
• Zamurowanie wskazanych otworów okiennych, 
• MontaŜ stolarki okiennej drewnianej oraz PCV wewnątrz budynku, 
• MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej i stalowej, 
• Wykonanie nowej izolacji posadzki balkonów, Wyremontowanie (przemurowanie) 

spękanych elementów balkonu, 
• Malowanie stalowych elementów krat, balustrad balkonu oraz schodów, 
• Osadzenie nowych elementów dekoracyjnych drewnianych (gzymsy), 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, 
• MontaŜ instalacji odgromowej. 

 
 
8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
8.1. Ściany zewnętrzne 

 
Ściany zewnętrzne budynku pozbawione detali architektonicznych tj. południowo-

zachodnia i północno-zachodnia naleŜy poddać termorenowacji od zewnątrz. Zaprojektowano 
ocieplenie styropianem samogasnącym gr. 15cm mocowanym do ścian tzw. metodą lakką-
mokrą. Strefę cokołową naleŜy poddać ociepleniu styropianem gr. 12cm. 
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się masę tynkarską mineralną Capatec-Mineral-
Leichtputz przeznaczona do malowania o fakturze „baranka” grubości 1,5mm na powierzchni 
ściany. Na cokół stosować wyprawę tynkarską cienkowarstwową mineralną gr. 1mm o 
fakturze „baranka”. Tynki malowane farbami elewacyjnymi dyspersyjno-silikatowymi 
Sylitol-Finish. 
 
Ściany budynku o bogatym wystroju plastycznym tj. południowo-wschodnia i północno-
wschodnia pozostawiono bez ocieplenia. NaleŜy je poddać pracom renowacyjny. Przed 
przystąpieniem do prac naleŜy całą elewację przemyć i odtłuścić. Tynk w strefie cokołowej,  
odparzone i odstające fragmenty tynku na elewacji i balkonach oraz tynk w pasie 
podrynnowym naleŜy skuć i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym Caparol Capatox . 
Wykonać obrzutkę sczepną Capatect-Vorspritzmortel 030, nałoŜyć porowaty tynk 
podkładowy Capatect-Porengrundputz WTA 031 oraz nowy tynk renowacyjny Capatect-
Sanierputz WTA 032. Następnie pomalować dwukrotnie farbami paroprzepuszczalnymi 
silikatowymi Silitol Finish. Uzupełnić ewentualne ubytki w elementach ozdobnych tj. 
gzymsy, opaski okienne itp. Elementy spękane wyremontować. Zdrowe tynki o dobrej 
przyczepności naleŜy umyć i gruntować koncentratem silikatowym. Ubytki po skutych 
tynkach uzupełnić zaprawą wapienno- cementową. Następnie całość szpachlować mineralną 
zaprawą Caparol Capalith Fassadenspachtel "P." Następnie całość malować 2x farbą 
Silikatową Sylitol Finish. Drewniane przegniłe elementy gzymsu naleŜy rozebrać i wymienić 
na nowe. Opalić zdrowe elementy drewniane do stanu surowego, a następnie oczyścić i 
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przeszlifować, zagruntować farbą Capalac Vorlack, a po wyschnięciu malować lakierem 
Capamix Capalac Seidenmattlack wg kolorystyki. 
 
Kolorystykę budynku przyjęto w odcieniach jasnego brązu. Całość malować farbami 
silikatowymi. 
 
Kolorystykę określono w oparciu o listwę kolorystyczną CaparolColor firmy Caparol-Polska 
Sp. z o.o. 02-867 Warszawa, ul. Baletowa 5C, tel. (022) 5442040, fax (022) 5442041. 
 
Kolor NR1 – Gobi 0 
Kolor NR2 – Mais 12 
Kolor NR3 – Mais 14 
 
8.2.Balkony 

 
Istniejące na elewacji od strony parku balkony naleŜy poddać remontowi polegającemu na 

wykonaniu nowej izolacji poziomej i nowej posadzki wierzchniej. Fragmenty naroŜy 
balkonów, pod słupkami balustrad, w złym stanie technicznym (spękania i odwarstwianie 
cegieł) naleŜy przemurować z zachowaniem pierwotnych kształtów gzymsów. 

Obecną posadzkę naleŜy rozebrać do poziomu konstrukcyjnej płyty balkonowej.  
W przypadku odsłonięcie elementów zbrojeniowych naleŜy pokryć je preparatem 
antykorozyjnym Cerinol MK. Uzupełnić ewentualne ubytki w płycie wykonując warstwę 
sczepną Cerinol ZH oraz naprawczą Cerinol RM. Naprawę wykonać w systemie mokre na 
mokre czyli na mokrą warstwę sczepną nakładać warstwę naprawczą. Na uprzednio 
zagruntowanym podłoŜu preparatem Eurolan 3K wyłoŜyć izolację poziomą bitumiczną 
Superflex 10 wywiniętą równieŜ na ściany tworząc tzw. wannę. Na izolacji wykonać warstwę 
poślizgową w postaci dwóch warstw folii budowlanej. Następnie wykonać jastrych zbrojony 
włóknami Fibermesh oraz włóknami HPP gr. 6 cm przy zachowaniu spadku 1,5% w kierunku 
odwodnienia. Na całej powierzchni balkonu wykonać izolację mineralną szlamem Superflex 
D1. Jako okładzinę zewnętrzną posadzki stosować płytki mrozoodporne typu „gress” w 
odcieniu jasnego brązu. 

Producent:    DEITERMANN Polska Sp. z o.o. 
51-502 Wrocław, ul. Mydlana 7 
tel.: (0 71) 372 85 75, 372 98 26, faks: (0 71) 372 82 30  

8.3. Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
  

Termoizolacji stropodachu wentylowanego naleŜy poddać cały budynek. 
NaleŜy stosować luźny materiał termoizolacyjny w postaci granulatu ze styropianu do 
uzyskania 18cm grubości warstwy izolacyjnej. 
Materiał termoizolacyjny transportować odpowiednimi przewodami maszyny nasypowej, 
które wprowadza się do budynku otworami wentylacyjnymi rozmieszczonymi w ścianach.  
Projekt nie przewiduje wykonania nowego pokrycia połaci dachowej. 
 
8.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
8.4.1. Stolarka okienna 

 
Wymianie podlega niewymieniona część stolarka okienna piwnic, parteru, I i II piętra. 
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Zgodnie z wytycznymi WOKZ nowa stolarka okienna powinna wiernie odtwarzać wszelkie 
podziały jak i konstrukcją stolarki wymienianej; okna zespolone na zespolone drewniane, 
okna skrzynkowe na zespolone drewniane.  

Nową stolarkę okienną zespoloną wykonać jako zestaw dwóch pojedynczych szyb            
o grubości 4mm.  
NaleŜy zapewnić współczynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m2K.  
Okna wyposaŜyć w nawiewniki powietrza zewnętrznego spełniające wymagania wentylacji 
pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji. 
 
 
 
Stolarka okienna montowana będzie jako gotowy wyrób w tych samych otworach.  
Do montaŜu stosować kotwy stalowe okienne, a szczeliny między ościeŜnicą a murem 
wypełnić pianką poliuretanową. 
Materiał: drewno sosnowe malowane w kolorze białym. 
 
Producent: Zakład Stolarki Budowlanej "STOLBUD" S.A. Włoszczowa   
                   29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74 

       tel. 0-41 38-82- 217, 0-41 38-82- 220, 0-41 38-82- 155 - faks  
 
 
8.4.2. Stolarka drzwiowa 

 
Drzwi wejście do budynku naleŜy wykonać jako nowe drewniane, dwudzielną z warstwą 

izolacji cieplnej w kolorze brązowym z naświetlem w skrzydle głównym.  
 
Drzwi zewnętrzne w elewacji ogrodowej prowadzone do piwnic naleŜy wykonać jako 
drewniane jednodzielne z warstwą izolacji cieplnej w kolorze brązowym.  
 
Drzwi zewnętrzne prowadzone do pomieszczeń węzła cieplnego wykonać jako stalowe 
ocieplane w kolorze brązowym. 
 
 
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać pomiary z natury celem 
sprawdzenia wymiarów okien i drzwi. 
 
8.5. Parapety 

 
Parapety zewnętrzne - projektuje się podokienniki z blachy tytan.-cynk. gr. 0,55mm w 

kolorze grafitowym RAL 7011, szer. 20 i 38cm.  
Parapety wewnętrzne – drewniane szer. 25, 30, 42cm. 
 
8.6. Obróbki blacharskie 

 
Istniejące obróbki blacharskie naleŜy rozebrać przed rozpoczęciem prac 

termoizolacyjnych. W trakcie ocieplenia wykonać nowe obróbki blacharskie na poziomych 
uskokach ścian. Obróbki gzymsów, dachu, rynien i rur spustowych wykonać z blachy tytan.-
cynk. gr. 0,55mm w kolorze grafitowym RAL 7011. 
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8.7. Izolacje 
8.7.1. Termiczna 

Ściany zewnętrzne – styropian samogasnący EPS 70-040 (FS15) gr. 12 i 15cm. 
Stropodach – granulat ze styropianu gr. 18 cm. 

 
8.7.2. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa 

 
Posadzki balkonów – izolacja bitumiczna: Superflex 10,  2 x folia budowlana; 
     –  izolacja mineralna szlamem Superflex D1 f-my Deitermann. 

8.8. Schody, balustrady, kraty 
  

Pracom naprawczym naleŜy poddać schody zewnętrzne prowadzone z terenu gruntu na 
poziom parteru. Stopnice, podstopnice oraz spocznik wyłoŜyć płytkami mrozoodpornymi 
typu „gress” o fakturze zabezpieczającej przed poślizgiem w odcieniu jasnego brązu. 
Pozostałą część tych schodów wyremontować, uzupełnić ewentualne ubytki i malować farbą 
silikonową. 
 

Metalowe elementy balustrady schodów, balkonu, porte-fenetre oraz kraty okienne 
dokładnie oczyścić, zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi, a następnie dwukrotnie malować 
farbami olejnymi ogólnego stosowania w kolorze grafitowym RAL 7011. 
 
8.9. Prace murarskie 
 
 Wskazane na rysunkach okna piwniczne naleŜy zamurować oraz podmurować do 
poziomu terenu. 
NaleŜy poszerzyć otwór drzwiowy nr O-29 w elewacji południowo-wschodniej do szerokości 
w świetle ościeŜnicy 1,0m. JeŜeli istniejące nadproŜe będzie miało zbyt małe oparcie po 
zwiększeniu otworu naleŜy wykonać nowe nadproŜe z dwuteowników stalowych 2 I 140,           
dł. 1,50m. 
 
 
9. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNEJ 
 

Elementy wyposaŜenia instalacyjnego budynku nie ulegają zmianie. 
 
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Budynek Przedszkola Publicznego z istniejącym wyposaŜeniem oraz przewidzianym 
sposobie uŜytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających 
dodatkowych środków zaradczych. 
 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

   
Kategoria zagroŜenia ludzi – ZL II – bez zmian,   
Klasa odporności poŜarowej „B” – bez zmian.   
 
 

 



 

 9

12. ZALECENIA WYKONAWCZE 
 
 

Prace budowlane i montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty naleŜy prowadzić pod kierunkiem osoby 
uprawnionej, zwracając szczególną uwagę na przepisy BHP. 
NaleŜy stosować materiały posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 
 

13. UWAGI 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem 
zachowania podobnych parametrów technicznych oraz warunków pracy. Wszystkie materiały 
powinny posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
 
 
14. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN 
 
14.1. Dane ogólne 

 
Projektuje się zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku       

z silikatową wyprawą tynkarską zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB wybranej firmy. 
Wybrany system ocieplenia przy załoŜonej grubości warstwy termoizolacyjnej musi być 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
W efekcie jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o 

niŜej opisanej warstwowości: 
- styropian gr. 12 i 15cm zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 
mechanicznych, 

- warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka z 
włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 

- zewnętrzna wyprawa elewacyjna – tynk silikatowy i mineralny. 
 
14.2. Warunki wykonania prac 
  

Wszystkie prace ociepleniowe prowadzić w temperaturze od +5 do +25oC, przy 
bezdeszczowej pogodzie. 
 
14.3. Prace przygotowawcze 
 
 Prace naleŜy rozpocząć od przygotowania podłoŜa. PodłoŜe do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie podłoŜa wodą z 
detergentem Conil 1. Istniejącą wyprawę zewnętrzną naleŜy opukać i usunąć fragmenty 
odparzone i słabo związane z podłoŜem. Powstałe ubytki i nierówności w ścianie naleŜy 
wypełnić zaprawą cementową. Ściany chłonne (beton komórkowy) naleŜy zagruntować 
preparatem ograniczającym chłonność podłoŜa. 
PodłoŜe naleŜy uznać za nośne, gdy próbki styropianu, o wymiarach 10x10x5 cm przyklejone 
do ściany w róŜnych miejscach, po trzech dniach ulegają rozerwaniu podczas ręcznego ich 
odrywania. 
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14.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 
 
 Dwie ściany budynku będą ocieplony płytami styropianowymi grubości 15cm klasy 
EPS 70-040 (FS15). Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa stosować zaprawę 
klejową zgodnie z właściwą wybranego systemu np. firmy Caparol Capatect 190S. Klej 
naleŜy nakładać na płytę metodą pasmowo-punktową. Po nałoŜeniu kleju na płytę naleŜy ją 
przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich 
płyt. Nie naleŜy dopuszczać do przeniknięcie kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty naleŜy 
układać w pasach poziomych przy zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych oraz 
przewiązaniem w naroŜach. Po związaniu kleju naleŜy przeszlifować papierem ściernym 
ewentualne nierówności.  
Ocieplenie ościeŜy naleŜy wykonać z płyt styropianowych gr. 2cm w celu zachowania ciągłej 
warstwy termoizolacyjnej. 
Ocieplenie strefy cokołowej styropianem grubości 12cm. 
KaŜda dolna krawędź ocieplenia musi być zabezpieczona metalową listwą startową dobraną 
odpowiednio do grubości ocieplenia. 
Po związaniu kleju mocowanie płyt styropianowych naleŜy dodatkowo uzupełnić łącznikami 
mechanicznymi z trzpieniem plastikowym. Długość łączników naleŜy dobrać tak, aby 
głębokość kotwienia w ścianie wynosiła nie mniej niŜ 9cm. 
Dodatkowo w pasach na szerokości 1,5m od naroŜa budynku i na całej jego wysokości naleŜy 
ilość łączników zwiększyć do 6 szt./m2. 
 
14.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
 
 Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy zbrojonej zaleŜy wykonywać 
zgodnie z instrukcją odpowiedniego systemu. 
Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułoŜoną na termoizolacji świeŜą masę klejową 
kolejne wstęgi siatki zbrojącej z zakładem min. 10cm np. ST 112-110/7. Na wyschniętą 
powierzchnię przyklejonej siatki nanosi się drugą cienką warstwę zaprawy klejącej grubości 
min. 1mm np. Capatect 190. 
Przed nałoŜeniem siatki na całej powierzchni ścian naleŜy zabezpieczyć miejsca szczególne 
na elewacji, czyli osadzić aluminiowe naroŜniki z siatką z włókna szklanego na wszystkich 
naroŜach budynku. Konieczne jest równieŜ wklejenie wstawek wzmacniających z siatki w 
naroŜach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegnięcia powstawaniu pęknięć w tych 
miejscach. W dolnej części budynku do poziomu dolnej krawędzi okien parteru naleŜy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 
 
14.6. Wyprawa zewnętrzna 

 
Po wyschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej naleŜy przystąpić do wykonania 

wierzchniej warstwy elewacyjnej. 
PodłoŜe pod wyprawę tynkarską zagruntować podkładem gruntującym właściwym dla 
wybranego systemu. 
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się mineralną masę tynkarską Capatect 139 MLP  
Scheibenputz o fakturze „baranka” grubości 1,5mm na powierzchni ściany oraz 1,0 mm w 
strefie cokołowej. 
Tynk układać ręcznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre na 
mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeŜej warstwy jednakowej grubości równej 
uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi załoŜoną fakturę. Wykończona powierzchnia 
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem 
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miejscowych wypukłości i wklęsłości. Po nałoŜeniu tynku całość pomalować farbami 
silikatowymi CT 130 SI.  
 
Kolorystykę elewacji pokazano na rysunkach.  
Wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy elewacyjnej naleŜy wykonać zgodnie 
z instrukcją odpowiedniego systemu. 
  

 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
1.   Inwestycja 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, ocieplenie stropodachu, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku PP nr 11 w Brzegu. 
 
 
2. Inwestor 

 
Gmina Miasta Brzeg 
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 
 
 
3. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką 

elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku PP nr 11 
w Brzegu. 
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje elementów uzbrojenia i zagospodarowania 
terenu. 
 
 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodniki, dojazdy, śmietnik, trawniki, 

place zabaw, zieleń dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest od strony ulicy 
Spacerowej, równolegle do niej, bezpośrednio z niej dostępny. 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości przeznaczonym na potrzeby 
przedszkola. Budynek wybudowany został na początku XX wieku jako wolnostojący, 
dwukondygnacyjny z dachem mansardowym krytym dachówką. Po 1974r został 
przebudowany. Objęty jest ochroną konserwatorską.  
Geometryczny kształt budynku w rzucie oparty jest na planie trapezu. 
Działka, na której połoŜony jest budynek przedszkola zagospodarowana jest równieŜ w 
jednokondygnacyjny budynek gospodarczy zbudowany na planie prostokąta. 
Obiekt jako całość jest dopuszczony do uŜytkowania. Nie są projektowane Ŝadne nowe 
elementy mogące stwarzać dodatkowe zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 
Do prac stwarzających zagroŜenie zaliczyć naleŜy: 
- roboty prowadzone na wysokościach, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty dekarskie. 

• Prace naleŜy wykonywać przy prawidłowo ustawionych i zabezpieczonych przed 
przewróceniem się rusztowań. Pomosty robocze wzniesione powyŜej 1m ponad 
poziomem terenu powinny być zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny być 
właściwie zabezpieczone i uziemione, 

• Przy pracy na wysokościach ponad 2m nad terenem naleŜy stosować zabezpieczenia w 
postaci pomostów roboczych zabezpieczonych barierami, 

• Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod 
względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione, posiadające 
odpowiednie przeszkolenie, 

• Materiały budowlane uŜywane do budowy powinny posiadać atesty techniczne i 
spełniać obowiązujące normy techniczne, 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy sprawdzić urządzenia 
energetyczne a po ich zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć, 

• NaleŜy sprawdzić uziemienie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia poraŜenia 
prądem. 

 
 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników 

 
Roboty budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie obsługi stosowanego 
sprzętu i urządzeń budowlanych. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
KaŜdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczącymi zagroŜenia, awarii, 
poŜaru, instrukcją przeciwpoŜarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposobu 
postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów. 
 
 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu 

 
Kierownik budowy wskaŜe odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z 
uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą sprawną ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
1. ZagroŜenia środowiska naturalnego. 
 - Projekt nie powoduje stosowania materiałów mogących być zagroŜeniem dla 
środowiska naturalnego. 
 - Wszystkie stosowane  materiały posiadają wymagane atesty i obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są  przedmiotem  Norm 
Państwowych , zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm. 
 
2. ZagroŜenie higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia. 
 - projekt nie przewiduje wprowadzenia materiałów mogących być zagroŜeniem dla 
higieny i zdrowia uŜytkowników. 
 - projektowane  elementy spełniają wymagania warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
 Roboty budowlane objęte opracowaniem nie wpływają na zwiększenie 
zapotrzebowania na wodę oraz nie powodują jej zmiany jakości. 
Odprowadzenie  ścieków odbywa się poprzez istniejącą sieć kanalizacji miejskiej. 
 
 Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji 
zanieczyszczeń gazowych w związku z tym nie maja wpływu na zdrowie ludzi i sąsiednie 
obiekty.  
Przewiduje się zwiększenie wytwarzania odpadów podczas robót demontaŜowo – 
rozbiórkowych. Roboty te powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione 
i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadów powinna 
odbywać się z zachowaniem ostroŜności zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. 
gospodarki odpadami. 
 Po zakończeniu robót rodzaj i ilość wytworzonych odpadów pozostanie  na poprzednim 
poziomie, a usuwanie ich odbywać się będzie zgodnie z zawartą przez zarządcę umową. 
 Prowadzone roboty budowlane spowodują zwiększenie emisji hałasu oraz wibracji  ze 
względu na uŜycie elektro-narządzi, ale tylko na czas ich uŜytkowania. Jednak ich wzrost 
nie wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.  
 Zakres prac przewidziany w dokumentacji do wykonania  nie wpłynie w Ŝaden sposób 
na istniejący drzewostan, pow. ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne. 
Roboty budowlane będą wykonywane w obrębie istniejącego obiektu budowlanego. 
 Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne dotyczą robót 
termomodernizacyjnych istniejącego obiektu budowlanego. 
Realizacja załoŜeń termomodernizacyjnych w niewielkim stopniu ograniczy emisję CO2 

do atmosfery oraz wpłynie na wzrost energooszczędności budynku, a jednocześnie 
zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło. 

 


