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CZĘŚĆ OPISOWA 
DO ANEKSU PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

OBIEKTU: 
„ODBUDOWA STAWU REKREACYJNEGO 

W PARKU WOLNOŚCI W BRZEGU” 
 

1.  Część opisowa 
1.1. Podstawa opracowania 

Aneks sporządzono w wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej zleconej 
przez Urząd Miasta w Brzegu pismem UOŚ.III.042.2.6.2012 z dnia 31 maja 
2012 r. Zalecono w niej uwzględnienie dodatkowo remontu wypadu zastawki 
wylotowej. 
 

1.2. Zakres opracowania 
Aneks dołącza do projektu wykonawczego rozwiązania projektowe remontu 
wypadu zastawki wylotowej wraz z opisem robót i technologią wykonania oraz o 
rysunki konstrukcyjne. 
 

1.3. Uzupełnienie cz ęści opisowej projektu wykonawczego o pkt. 1.4.4.  
W rozdziale 1.4 „Opis szczegółowy przyjętych rozwiązań projektowych” dodaje 
się punkt 1.4.4. o treści: 
 
1.4.4.      Zastawka wylotowa – remont (wraz z remo ntem wypadu) 
Istniejąca zastawka w km 4+969 Potoku Kościelna o świetle 1,36 m wymaga    

remontu. 
Rzędna dna zastawki – 138.13 m n.p.m. 
Rzędna max. piętrzenia – 139,00 m n.p.m. 
 
Zakres remontu: 
-  wyrównanie progu zastawki na rzędnej  138,13 m n.p.m, poprzez: 
-  skucie górnej części istniejącego progu na grubości 10 cm, 
-  wykonanie kotew mocujących z prętów stalowych żebrowanych średnicy 12 

mm, 
- wykonanie nowego progu z betonu hydrotechnicznego BH-25 w konstrukcji 
żelbetowej, 

-  wymianę prowadnicy stalowej z ceowników 50 z uszczelnieniem,  
-  montaż mechanizmu wyciągowego MS-1,   
-  montaż kładki roboczej z poręczą wysokości 80 cm od strony dolnej wody, 
-  wymianę zasuw drewnianych wysokości 0,87 m, 
-  zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic i wszystkich części metalowych, 
-  wyłożenie zewnętrznych powierzchni konstrukcji mostków okładziną z 

kamienia naturalnego (płytki granitowe nieregularne ze spoiną betonową) o 
grubości do 4 cm – płomieniowane. 



Remont wypadu obejmuje odcinek od przyczółków zastawki wylotowej do 
zwężenia dna 5 metrów poniżej mostka nr 2. 

Zakres remontu wypadu zastawki wylotowej obejmuje: 
-  rozbiórkę istniejącego umocnienia z płyt betonowych, krawężników, płyt 

chodnikowych i obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu na wysypisko 
do miejscowości Gać (8 km), 

- wykonanie schodków z bloczków granitowych (50*20*30 cm) na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 5 cm – na przedłużeniu istniejących przyczółków 
zastawki (2 ciągi po 5 schodków), 

- ułożenie krawężników granitowych na podsypce piaskowo-cementowej na 
krawędzi skarp pomiędzy: 

  - na lewym brzegu – zastawką a przyczółkiem mostka nr 2, 
  - na prawym brzegu – zastawką a przyczółkiem wylotowym rurociągu 

obiegowego, 
- ułożenie bruku w dnie rzeki pomiędzy krawężnikami, mostkiem nr 2 i w dnie 

poniżej mostka nr 2 (5 m), 
- zabicie palisady  z kołków faszynowych w poprzek dna rzeki, 
- ułożenie na skarpie rzeki bruku z kostki rzędowej granitowej 16 cm z 

nachyleniem 1:2: 
  - na lewym brzegu: 
     - pasem szerokości 2,5 m poniżej zastawki na długości 2,0 m, 
     - dalej pasem szerokości 1,0 m do przyczółka mostka nr 2, 
  - na prawym brzegu: 
     - pasem szerokości 2,5 m poniżej zastawki na długości 2,0 m, 

 - dalej pasem szerokości 1,0 m do przyczółka rurociągu wylotowego kanału 
obiegowego, 

-  wyrównanie skarp powyżej zabrukowania z plantowaniem ręcznym, 
humusowaniem i obsiewem mieszanką traw. 

 
1.4. Uzupełnienie cz ęści opisowej projektu wykonawczego o pkt. 2.4.4.  

W rozdziale 2.4 „Technologia wykonania robót” dodaje się punkt 2.4.4. o treści: 
 

2.4.4.      Zastawka wylotowa – remont (wraz z remo ntem wypadu) 
  Remont wypadu zastawki wylotowej należy wykonać w okresie napełniania 
czaszy stawu  (po wykonaniu prac podstawowych). W tym okresie w korycie 
Potoku Kościelna nie będzie przepływu wody (poza sanitarnym). 
   Roboty rozbiórkowe przewidziano ręcznie, z załadunkiem gruzu na 
samochody samowyładowcze – mechanicznie. Wywóz gruzu – na wysypisko 
do miejscowości Gać – 8 km. 
   Umocnienie dna Potoku Kościelna przewidziano brukiem z kamienia 
łamanego granitowego 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
   Po wykonaniu podsypki, należy ułożyć  kostki brukowe, ubić, zaklinować i 
zalać spoiny zaprawą cementową. 
  Rzędna dna przy zastawce – 138,20 m n.p.m. 



  Rzędna dna przy palisadzie (koniec odcinka umocnionego) – 138,18 m 
n.p.m. 
  Szerokość dna winna być zastabilizowana krawężnikami granitowymi 
30*20*100 cm. Na długości 2,0 m od zastawki szerokość dna winna wynieść 
1,50 m, a dalej  rozszerza się do szerokości mostka nr 2 (3, 
  Umocnienie skarp  przewidziano brukiem z kostki rzędowej 16*16 cm  na 
podsypce cementowo-piaskowej  z nachyleniem 1:2. 
   Kostki winny być ułożone na rozścielonej i wyrównanej podsypce, ubite 
ubijakami ręcznymi, a spoiny zalane zaprawą cementową. 
   Pozostała powierzchnia skarp pomiędzy zastawką, a mostkiem nr 2 winna 
być wyprofilowana do nachylenia od 1:2 do 1:1,5 i obsiana mieszanką traw z 
humusowaniem (5 cm). 
  Zejście do betonowych przyczółków zastawki przewidziano schodkami 
granitowymi ( 2 ciągi po 5 schodków) ułożonych z bloczków granitowych 
50*30*20 cm nas podsypce cementowo-piaskowej. 
 

1.5.   Uwagi ogólne 
Dołączone elementy Projektu wykonawczego stanowią jego integralną część. 
Przyjęte rozwiązania projektowe – jako zmiany nieistotne – nie powodują 
konieczności zmian wydanych decyzji: wodno prawnej i budowlanej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.   C Z Ę Ś Ć  R Y S U N K O W A  


