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Il. Projekt budowlany odbudowy stawu rekreacyjnego w Parku

Wolnosci w Brzegu

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolnosci w
Brzegu o powierzchni 1,70 ha wraz z budowlami, przebudowa rurociggu obiegowego
(172 m) i remontem mostkéw na Potoku Koscielna (3 szt.). Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatce nr 1 obreb Brzeg Potudnie wpisanej do rejestru zabytkdw.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany obiektu ,Odbudowa stawu rekreacyjnego” opracowano w
maju 2008r. w Przedsigebiorstwie Ustug Melioracyjnych ,ZAR-MEL” w Brzegu
zgodnie z umowg Nr OR.1V-342-68/07 z dnia 21 listopada 2007 roku zawartg z
Burmistrzem Miasta Brzegu. Autorem opracowania jest inz. Czestaw Zaremba
posiadajacy uprawnienia projektowe w specjalnosci melioracje wodne Nr
236/83/0p, cztonek Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Nr ewid. OPL/WM/0122/2001.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Istniejacy stan terenu

Staw rekreacyjny bedacy przedmiotem niniejszego projektu lezy w ciggu Potoku
Koscielna (km 4+969 — 5+140).

Jest to staw ziemny ze skarpami o powierzchni 1,74 ha w tym 0,04 ha wysepka.
Na wlocie stawu zlokalizowana jest zastawka wlotowa. Na wylocie — zastawka
wylotowa, ktéra ma za zadanie spietrzenie wody w Potoku Koscielna i
utrzymywanie powstatej w ten sposéb retencji wodnej. Ze wzgledu na to. ze
bezposredni przeptyw wody Potoku Koscielna przez staw powodowatby bardzo
znaczne i szybkie osadzanie namutu (staw dziata jak osadnik, gdyz zmniejsza
predkosc¢ przeptywu) w latach 70-tych XX w. wykonano rurociag obiegowy na
prawym brzegu stawu. Rurociag ma wlot powyzej zastawki wlotowej i wylot
ponizej zastawki wylotowej.

Na Potoku Kos$cielna w miejscu przeciecia z alejami parkowymi wykonane sg 3
mostki w konstrukcji zelbetowej z poreczami z ksztattownikéw stalowych.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejgcego wynika, ze czasza stawu
jest zamulona $rednig warstwg okoto 0,5 m. Skarpy sg czesciowo rozmyte, a
umocnienie ptytami betonowymi osuniete.

Zastawki wlotowa i wylotowa wymagajg remontu. Elementy konstrukcji
betonowej sg w dobrym stanie.

Rurociag obiegowy jest w ztym stanie technicznym. Rury betonowe sa
skorodowane wodami agresywnymi i rury moga w kazdej chwili samoczynnie
pekac. Ponadto rurocigg jest utozony w gérnym odcinku ze spadkiem
odwrotnym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wykonanie odbudowy:

- czaszy stawu poprzez usuniecie namutu z dna, bez naruszania istniejgcych
skarp (konturu zewnetrznego),
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- remont zastawki wlotowe;j,

- remont zastawki wylotowej,

- rozbidrke istniejgcego rurociggu obiegowego,

- budowe nowego rurociggu obiegowego wraz z przyczotkiem wlotowym i
wylotowym,

- remont 3 szt. mostkéw na Potoku Koscielna.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Odbudowa stawu rekreacyjnego wraz z przebudowa rurociggu obiegowego i
remontem mostkéw na Potoku Koscielna tylko w nieznacznym stopniu zmieni
powierzchnie istniejgcego zagospodarowania terenu. Kontur zewnetrzny stawu i
wysepki pozostanie bez zmian. W trasie istniejacego rurociggu obiegowego
przewidziano nowy rurocigag. Zamiast jak dotychczas 3 szt. studzienek rewizyjnych
przewidziano 2 studzienki, a ponadto przewidziano wykonanie przyczétka
wlotowego z zasuwa i przyczotka wylotowego (powigzanego z mostkiem na
Potoku Koscielna).

Na trzech istniejacych mostkach na Potoku Koscielna przewidziano dobudowanie
skrzydetek zelbetowych. Zmieni to powierzchnie mostkow kosztem skarp Potoku
Koscielna ( o okoto 6 m?*mostek),

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19
grudnia 2003 roku uchwatg Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVI111/142/03 (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 7, poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r.). zaktada, ze:

- dla dziatka nr 1, ark. mapy nr 1 obreb Potudnie,

zlokalizowane w obrebie terenu elementarnego D 7 Z/U/W/RP/KK ustalona jest
funkcja zieleni urzadzonej,.

Plan ustala zasady utrzymania dotychczasowych funkcji z dopuszczeniem
urzgdzen obstugujacych (np. mata architektura, urzgdzenia rekreacyjne), a tym
samym projektowane prace objete niniejszym projektem sg zgodne z w/w
ustaleniami.

SzczegOty zasad okresla wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Brzegu dotaczony do niniejszego projektu.

Informacja o formie ochrony terenu

Dziatka nr 1 ark. mapy nr 1 obreb Potudnie wraz z dziatkami nr 6 i 7 decyzjg
Urzedu Wojewddzkiego w Opolu Wydziat Kultury i Sztuki — Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw L.dz. KI.V-5347/37/90 z dnia 26 marca 1990 roku zostata
wpisana do rejestru zabytkdw Nr rejestru Ks.A. t.1 — 244/90.

Wszelkie prace w obrebie zabytku musza byé prowadzone zgodnie z ustawg z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162
z dnia 17.092004r.), a na wykonanie prac nalezy uzyskac¢ pozwolenie
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W obrebie Parku Wolnoéci jest 7 pomnikéw przyrody. Zaden z tych pomnikéw nie
jest w bezposrednim obrebie planowanych prac. W Parku wyszczegélni¢ mozna
bardzo wiele gatunkéw drzew i krzewow rzadko wystepujacych. Wsrdd roslin
podlegajacych ochronie Scistej na stanowisku naturalnym mozna wyr6znié bluszcz
pospolity porastajgcy m.in. rowy odwadniajgce na catym przekroju a takze kopytnik
pospolity podlegajacy ochronie czesciowej. Pomiedzy bluszczem spotkaé mozna
tzw. obrazki plamiste — rosliny nie podlegajace ochronie ale posiadajace granice
zasiegu na terenie wojewdédztwa.
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Potok Koscielna i staw sg miejscem zerowania wielu gatunkéw ryb, gadow, ptazéw
| ptactwa wodnego. Z ryb stwierdzono m.in. wystepowanie piskorza — gatunku
uznanego za ginacy i umieszczonego w ,Polskiej czerwonej ksiedze zwierzat” .

Z pisma Urzedu Miasta w Brzegu wynika, ze w stawie zyje ropucha szara i
ropucha zielona — ptazy pod ochrona. Poniewaz staw przez wiele lat nie byt
spuszczany, moze w nim zy¢ wiele gatunkéw organizmdw, co do ktérych nie ma
aktualnej wiedzy.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska

Projektowany zakres prac przy odbudowie stawu rekreacyjnego w Parku Wolnosci
w Brzegu moze spowodowac niewielkie uszczerbki w srodowisku.

Prace przy remoncie czaszy stawu muszg by¢ wykonane przy osuszonym dnie.
Zachodzi wiec koniecznos¢ spuszczenia retencjonowanej wody w stawie i
osuszenie dna.

Poniewaz w stawie zyje wiele gatunkéw zwierzat, w tym gatunki bedace pod
ochrona, przewiduje sie wykonac te czynnos¢ pod nadzorem Wojewodzkiego
Konserwatora Przyrody, ekologdw i ichtiologdéw. Zgodnie z zaleceniem tych stuzb
wszystkie organizmy nalezy przesiedlic.

Staw jest legowiskiem wielu gatunkoéw ptactwa wodnego. Prace przy odbudowie
stawu nalezy wykonywaé¢ poza okresem legowym, najlepiej pdzna jesienia, zimg (o
ile warunki pozwolg) i wczesng wiosng (do 15 kwietnia).

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do
wykonania robét

Catosc¢ planowanych robét zlokalizowana jest na dziatce nr 1 obreb Brzeg
Potudnie — wtasnosci Gminy Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg. Na
dziatce tej zlokalizowany jest Park Wolnosci w Brzegu.

Opis istniejacego uzbrojenia

W obrebie planowanych do wykonania robot nie wystepujg urzadzenia podziemne
I naziemne mogace by¢ w kolizji. Potok Koscielna w km 5+158 przekracza
wodociag 9150 w rurze ostonowej (pod dnem) - w administracji PWiK Brzeg i
gazociag @150 w rurze ostonowej (w poprzek koryta) — w administracji PGNIG
O/Brzeg. W km 5+156 Potok Koscielna przekracza linia napowietrzna 0,4 kW —w
administracji Energia Pro Koncern Energetyczny Rejon Dystrybucji w Brzegu.

W km 5+164 Potoku Koscielna na lewym brzegu wyprowadzony jest wylot
kanalizacji deszczowej @ 315 mm — w administracji PWiK Brzeg.

W km 4+814 Potok Koscielna przekracza pod dnem w rurze ostonowej kabel tdA
wiasnosci PKP.

Opis techniczny do projektu budowlanego

Cel i zakres opracowania

Opracowana dokumentacja bedzie stanowita podstawe do wydania pozwolenia
budowlanego na odbudowe stawu rekreacyjnego w Parku Wolnosci.

Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. Odbudowa stawu rekreacyjnego ha 1,70
w tym:
- remont zastawki wlotowe;j szt. 1
- remont zastawki wylotowej szt. 1




Projekt budowlany: ,,Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolnoséci w Brzegu” 7

2.3.

2.4.

2.4.1.

2. Przebudowa rurociggu obiegowego mb 172
w tym:
- przyczétek wlotowy z zastawkag szt. 1
- studzienki rewizyjne szt. 2
- przyczétek wylotowy szt. 1
3. Remont mostkéw na Potoku Koscielna szt. 3

Sposo6b dostosowania rozwigzan do istniejacego krajobrazu

Odbudowa stawu rekreacyjnego wraz z remontem mostkow poprawi walory

istniejgcego krajobrazu.

Odpowiednio do zabytkowego miejsca, jakim jest Park Wolnosci, przewidziano

dokonanie rewitalizacji istniejgcych budowli poprzez:

- wymiane barierek na mostkach (ozdobne, kute),

- wytozenie oktadzing z kamienia naturalnego (ptyty granitowe) Scian zewnetrznych
mostkéw i zastawek,

- wykonanie poreczy na zastawkach wedtug wzoru jak na w/w mostkach.

Opis szczegotowy przyjetych rozwigzan projektowych

Projekt przewiduje odbudowe stawu wraz z zastawkami wlotowg i wylotowa,
rozbidrke istniejacego rurociggu obiegowego, budowe nowego rurociggu
obiegowego z przyczétkiem i zastawkag wlotowa, studzienkami rewizyjnymi (2 szt.)
i wylotem, a takze remont mostkéw na Potoku Koscielna ponizej stawu (2 szt.) i
powyzej stawu (1 szt.).

Potok Koscielna i mostki
W obrebie dziatki nr 1 przeptywa Potok Koscielna na odcinku od km 4+803 do km
5+180 z tego od km 4+969 do 5+140 przez staw.
Na odcinku doptywowym (km 5+140 — 5+180) i odptywowym (4+803 — 4+969).
Potok Koscielna wymaga jedynie biezacej konserwacji. Zakres prac remontowych
nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Na odcinku odptywowym zlokalizowane sg mostki w konstrukcji zelbetowej
Nr 1w km 4+853 —4+856 i Nr 2 w km 4+957 — 4+960. Na odcinku doptywowym
zlokalizowany jest mostek Nr 3 w km 5+162 — 5+166.
Stan konstrukcji mostkow jest dobry. Nie stwierdzono peknie¢ ani osadzeh w
konstrukgiji.
Wszystkie mostki majg zbyt matg rozpietos¢ zewnetrzng w stosunku do
istniejacego koryta Potoku Koscielna. Powoduje to obsuniecia skarp i Sciezek
spacerowych, grozi rozmyciem skarp w przypadku wystgpienia wielkich wod.
Projekt remontu mostkéw przewiduje wykonanie skrzydetek do konstrukcji nosnej
mostkow Zelbetowych, skosnych do osi mostu o 30° z betonu hydrotechnicznego
B-25. Scianki skrzydetek, grubosci 15 cm, zostang wbudowanych w istniejace
skarpy o dtugosci 1,5 m — 2,0 m. Przewidziano zakotwienie skrzydetek z istniejaca
konstrukcjg mostkow.
W celu poprawy estetyki mostkéw zlokalizowanych w zabytkowym parku
przewidziano:
- wymiane istniejacych barierek z ksztattownikéw stalowych na barierki ozdobne
kute wysokosci 100 cm,
- wytozenie zewnetrznych powierzchni konstrukcji mostkéw oktadzing z kamienia
naturalnego (ptytki nieregularne z granitu ze spoing betonowa) grubosci do 4 cm
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2.4.2. Odbudowa stawu rekreacyjnego
Gtéwnym celem catego przedsiewziecia jest odbudowa istniejgcego stawu i
utrzymywania wody w ciggu catego roku.
Kontur istniejgcego stawu i wyspy w wyniku odbudowy nie ulegnie zmianie.

Odbudowa polega na:

- usunieciu z dna stawu warstwy namutu $rednio 50 cm (8119 m®),

- odtworzenie pojemnosci martwej zapobiegajacej przed catkowitym
wyschnieciem, a tym samym niszczeniu zycia biologicznego w
momentach zaprzestania retencjonowania wody,

- wykonanie rowow dennych osuszajgcych nr 1 o dtug. 171 m i nr 2 o dtug.
155 m,
- umocnieniu stopy skarp opaska kiszkowa @ 20 cm,
- wyréwnaniu skarp z naprawa istniejgcych umocnien ptytami betonowymi,
- obsiewie skarp i pobocza (uzupetnienie),
- dezynfekcji dna stawu poprzez wapnowanie,
- zwirowanie dna warstwg 8 cm (pospotka).
Wykonanie remontu stawu jest mozliwe po catkowitym osuszeniu dna. W tym celu
przewidziano:
- oczyszczenie z namutu istniejacej studni czerpalnej o Srednicy 1,5 mw
czaszy stawu przed zastawkag wylotowa,

- wykonanie rowkow tymczasowych osuszajacych o szerokosci dna 0,3 m
z nachyleniem skarp 1:1 i gtebokosci — 0,3 — 0,5 m,

- pompowanie wody z czaszy stawu pompg spalinowa, przy zamknietych
zastawkach: wlotowej i wylotowe;j.

Odbudowa stawu jest mozliwa, po wykonaniu :
- przebudowy rurociggu obiegowego (pkt. 2.4.5.),
- remoncie zastawki wlotowej (pkt. 2.4.3),
- remoncie zastawki wylotowej (pkt. 2.4.4.).
Zarys stawu miesci sie w granicach dziatki nr 1.
Projekt przewiduje:
- odmulenie dna do rzednych projektowych (od 137,80 m n.p.m. do 138,00 m
n.p.m.)
- wykop spycharka z przemieszczeniem — 8119 m® i z zatadunkiem koparka i
wywozem:
- w | etapie na polane w Parku Wolnosci (do 1 km),
- w |l etapie na sktadowisko w odlegtosci do 5 km,

Parametry stawu:

Powierzchnia catkowita stawu - 17000 m? (1,70 ha),
Powierzchnia dna stawu — 13900 m? (1,39 ha),
Powierzchnia lustra wody (max) — 15500 m? (1,55 ha),
Gtebokos¢ catkowita stawu — 2,10 m,

Rzedna maksymalnego pietrzenia (MaxPP) — 139,00 m n.p.m.
Rzedna minimalnego pietrzenia (MinPP) — 138,13 m n.p.m.
Srednia gteboko$¢ napetnienia stawu przy MaxPP — 1,08 m
Srednia gteboko$¢ napetnienia do MinPP— 0,24 m.
Objetos¢ catkowita - V. = 15251 m®

Objetos$¢ martwa -V, = 3150 m®

Objetos¢ uzytkowa (retencja) - Viz. = 12101 m®.

Dtugosc¢ skarp stawu (wraz z wyspg) — 733 m,
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2.4.3.

2.4.4.

Umocnienie stopy skarp opaska kiszkowa @ 20 cm — 733 m,
Powierzchnia skarp — 3445 m?, z tego:
- umochienie ptytami betonowymi — 360 m? (pasem 0,5 m — remont),
- umochienie poprzez obsiew mieszanka traw — 3085 m?,

Row denny nr 1 - (km 4+969 — 5+140 Potoku Koscielna):

- dtugo$¢ — 171 m,

- szerokos¢ dna 0,5 m,

- nachylenie skarp 1:3,

- spadek | =0,8%o
- umocnienie stopy skarp — ptotkiem zerdziowym wys. 10cm -2x 157 m =314
m ( od km 4+975 — 5+132)
- umocnienie dna z zerdzi (od zastawki wlotowej do studni czerpalnej— km 4+969
—4+075) — dtugosci 6 m, szerokosci 2,0 m, wysoko$¢ h = 0,6 m,
spadek odwrotny - 10%,
- umocnienie dna z kamienia wapiennego pomiedzy palisadg (przed zastawkg
wlotowg km 5+132 — 5+140) - dtugosci 8 m, szerokosci 0,6 m, - wysokos¢ h =
0,87 m, spadek — 9,6%,
Row denny nr 2 - (km 5+013 — 5+110 Potoku Koscielna):

- dtugosé — 155 m,

- szerokos¢ dna 0,5 m,
- nachylenie skarp 1:3,

- spadek | = 0,6%o

- umocnienie stopy skarp — ptotkiem zerdziowym wys.10 cm -2 x 155 m =310 m,

Szczegoty rozwigzan projektu odbudowy stawu przedstawia plan sytuacyjny w
skali 1:500, profil podtuzny stawu i przekroje poprzeczne stawu.

Zastawka wlotowa — remont
Istniejgca zastawka w km 5+140 Potoku Koscielna o swietle 1,34 + 1,37 m
wymaga remontu.
Rzedna dna zastawki — 138.68 m n.p.m.
Rzedna max. pietrzenia — 139,50 m n.p.m.
Zakres remontu:
- wyréwnanie progu zastawki na rzednej 138,68 m n.p.m, poprzez:
- skucie gornej czesci istniejacego progu na grubosci 10 cm,
- wykonanie kotew mocujacych z pretow stalowych zebrowanych srednicy 10 mm,
- wykonanie nowego progu z betonu hydrotechnicznego B-25 w konstrukciji
zelbetowej,
- wymiana prowadnic stalowych z ceownikéw 50 z uszczelnieniem,
- montaz ktadki roboczej z poreczg wysokosci 80 cm od strony stawu,
wymiane zasuw drewnianych wysokosci 0,95 m — 2 szt.
montaz mechanizmoéw wyciggowych MS-1 — 2 szt.,
zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic i wszystkich czesci metalowych,
wytozenie zewnetrznych powierzchni konstrukcji mostkéw oktadzing z kamienia
naturalnego (ptyty granitowe ze spoing betonowag) grubosci do 4 cm.

Zastawka wylotowa — remont
Istniejgca zastawka w km 4+969 Potoku Koscielna o swietle 1,36 m wymaga
remontu.
Rzedna dna zastawki — 138.13 m n.p.m.
Rzedna max. pietrzenia — 139,00 m n.p.m.
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Zakres remontu:

- wyréwnanie progu zastawki na rzednej 138,13 m n.p.m, poprzez:

- skucie goérnej czesci istniejacego progu na grubosci 10 cm,

- wykonanie kotew mocujacych z pretow stalowych zebrowanych $rednicy 10 mm,

- wykonanie nowego progu z betonu hydrotechnicznego BH-25 w konstrukcji
zelbetowej,

- wymiane prowadnicy stalowej z ceownikéw 50 z uszczelnieniem,

- montaz mechanizmu wyciggowego MS-1,

- montaz ktadki roboczej z poreczg wysokosci 80 cm od strony dolnej wody,

- wymiane zasuw drewnianych wysokos$ci 0,87 m,

- zabezpieczenie antykorozyjne prowadnic i wszystkich czesci metalowych,

- wytozenie zewnetrznych powierzchni konstrukcji mostkéw oktadzing z kamienia

naturalnego (ptyty granitowe ze spoing cementowag) grubosci do 4 cm.

2.4.5. Przebudowa istniejacego rurociggu obiegowego @ 1,0 m
Projekt przewiduje rozbiérke istniejgcego rurociagu obiegowego z rur betonowych
Srednicy 1,0 m na prawym brzegu stawu tgczacego Potok Koscielna km 5+142 z
km 4+961. W miejscu rozebranego rurociggu przewidziano nowy rurocigg o
srednicy 1,0 m ze spadkiem 3,0%. z rur zelbetowych WIPRO z uszczelkg gumowa.
Dtugosé¢ catego rurociggu — 171 m ( w tym 2 studnie rewizyjne). Wraz z
przebudowa rurociggu przewidziano rozbiorke 3 szt. istniejgcych studzienek
rewizyjnych ceglanych 1,2 x 1,2 m z pokrywg zeliwng i zastgpienie ich studniami
szczelnymi z betonu B-55 o $rednicy 1,40 m z pokrywag zeliwng gtebokosci 2,5 m.
Rozbioérka rurociagu wynika z:
- nie wyrbwnanego spadku powodujgcego spietrzanie wody,
- 0g06Inego ztego stanu technicznego rur betonowych, wykazujacych duzy stopien
zniszczenia wodami agresywnymi.
Wraz z rurociggiem przewidziano do wykonania:
- przyczoétek wlotowy z zasuwag wys. 0,7 m i mechanizmem wyciggowym
MS-1 i z krata,
- studzienki rewizyjne $rednicy 1,40 m gteb. 2,5 m, z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego — 2 szt.
- przyczotek wylotowy (potaczony z mostkiem nr 2).

2.4.5.1. Rurociag @ 1,00 m
Nowy rurociag obiegowy srednicy 1,00 m zaprojektowano z rur zelbetowych
WIPRO 1,0/2,5m. z uszczelkg gumowa. Spadek rurociggu | = 3,0%.. Trasa
nowego rurociggu nieco odbiega od trasy rurociggu istniejacego, a to wynika, z
likwidacji 1 studzienki. Rurociag sktada sie z trzech odcinkéw o dtugosci 50,0 m,
60,0 m, i 58,0 m. Na trasie rurociggu zaprojektowano 2 studzienki rewizyjne.
Rurocigg nalezy utozyé na podtoze z pospotki grubosci 25 cm.
Rzedna dna wlotu - 139.02 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu - 138,50 m n.p.m

2.4.5.2. Przyczotek wlotowy z zasuwa
Przyczétek wlotowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z zasuwa i kratg
stalowa. Zlokalizowany jest w km 5+144 Potoku Koscielna.
Rzedna dna przyczétka wlotowego — 139,00 m n.p.m.
Rzedna max. pietrzenia — 139,70 m n.p.m
Szeroko$¢ przyczotka wlotowego — 1,2 m.
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Przyczétek o Scianach grubosci 15 cm przewidziano dobudowac do istniejgcego
wlotu. Konstrukcja z betonu BH — 25.

Zasuwa o szerokosci 1,0m i wysokosci 0,7 m osadzona bedzie w stalowej
prowadnicy z ceownikdéw 50 mm. Przewidziano montaz mechanizmu wyciggowego
MS-1.

Sciany zewnetrzne przyczétka przewidziano do wytozenie oktadzing z kamienia
naturalnego (ptyty granitowe ze spoing betonowa) grubosci do 4 cm.

2.4.5.3. Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano 2 studzienki rewizyjne w miejscach zataman rurociggu. Studzienki
wykonane beda z betonu wibroprasowanego B-55, wodoszczelnego ,W8”,
mrozodopornego. Przewiduje sie potaczenie rurociggu ze studnig poprzez
zaprawe wodoszczelng. Studzienki ztozone bedg z monolitycznego dna, kregu,
ptyty nadstudziennej z otworem na wtaz. Przewidziano wtaz zeliwny typu
ciezkiego.
Obie studzienki zaprojektowano o srednicy 1,4 m, gtebokosci 2,50 m.
Studzienka nr 1 —rz. terenu — 140,90 m n.p.m.

rz.dna— 138,40 m n.p.m.
Studzienka nr 2 - rz. terenu — 141,00 m n.p.m.

rz.dna— 138,50 m n.p.m.

2.4.5.4. Przyczotek wylotowy

2.5.

2.6.

Przyczétek wylotowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Przyczétek
wylotowy potaczony bedzie konstrukcyjnie z mostkiem nr 2 — jako przedituzenie
skrzydetka mostku. Wylot zlokalizowany jest w km 4+961 Potoku Koscielna.
Rzedna dna przyczétka wylotowego — 138,48 m n.p.m.

Szerokos¢ przyczétka wylotowego — 1,0 m.

Przyczétek o scianach grubosci 15 cm z betonu BH — 25.

Na przyczotku wylotowym przewidziano barierke ze stalowych elementéw kutych
wysokosci 1,00 m.

Sciany zewnetrzne przyczétka przewidziano do wytozenie oktadzing z kamienia
naturalnego (ptyty granitowe nieregularne ze spoing betonowa) grubosci do 4 cm.

Wplyw projektowanych robét na srodowisko

Wykonanie odbudowy stawu stworzy ponownie warunki do odtworzenia zycia
biologicznego, jakie istniato przed remontem.

Sprawny rurocigg obiegowy, utozony z jednolitym spadkiem, zapobiegnie
nadmiernemu zamulaniu stawu.

Uwagi ogolne do projektu budowlanego

Projekt odbudowy stawu rekreacyjnego jest projektem o matej ztozonosci
rozwigzan technicznych, a w zwigzku z tym nie wymagajacym sprawdzenia.
Technologia wykonanie rob6t ziemnych w czaszy stawu przewiduje wykop
spycharkg z przemieszczeniem w rejon 3 stanowisk zatadunkowych,
zlokalizowanych na lewym brzegu stawu.

Namut z pogtebienia zbiornikéw wodnych nie jest odpadem w rozumieniu Ustawy o
odpadach. Zgromadzony namut mokry przewiduje sie zatadowac na samochody
samowytadowcze, ktdre po wybudowanych drogach technologicznych z ptyt
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betonowych szerokosci 3,0 m, dowiozg go na 2 tymczasowe sktadowiska
zlokalizowane na polanach parkowych.

Namut mokry na tymczasowych sktadowiskach pozostanie do czasu odcieku
nadmiaru wody i wstepnego przeschniecia (ok. 2-3 tygodnie), tak, aby mozna go
byto przetransportowaé poza obszar Parku. Cze$¢ namutu, bedzie wykorzystana
do podwyzszenia o okoto 30-40 cm polany parkowej (okoto 0,15 ha), ze wzgledu
na istniejacy podmokty teren.

Tymczasowe sktadowiska po zebraniu namutu przewidziano do ponownego
zatozenia taki parkowej metodg petnej uprawy.
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III1. Cze¢$¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na obiekcie: ,,Odbudowa stawu rekreacyjnego
w Parku Wolnosci w Brzegu”

1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowana jest zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
z 2003 1., poz. 1126) 1 stanowi zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia
budowlanego na wykonanie urzadzen melioracji wodnych szczegétowych.

2. Zakres robot
Obiekt ,,Odbudowa stawu rekreacyjnego” w Parku Wolnosci w Brzegu przewiduje:
- odbudowg stawu na powierzchni 1,70 ha wraz z zastawka wlotowa 1 wylotowa,
- przebudowg rurociagu obiegowego na dlugosci 172 m,
remont mostkdw na Potoku Kos$cielna — szt. 3

3. Kolejnos¢ realizacji obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy przebudowac rurociag obiegowy. Daje to gwarancj¢

odprowadzania przeptywu Potoku Koscielna, w czasie prowadzenia rob6t w czaszy

stawu.

Przed rozpoczeciem odbudowy stawu nalezy:

- wykona¢ tymczasowe drogi technologiczne z ptyt betonowych szerokosci 3,0 m.

- zamkna¢ zastawke wlotowa tak, aby skierowa¢ przeptyw Potoku Kos$cielna do
rurociagu obiegowego,

- dokona¢ odtowu wszystkich organizméw zywych z czaszy stawu, réwnocze$nie
spuszczajac wodg poprzez stopniowe otwieranie zastawki wylotowej (czynnos¢ t¢
wykonac¢ pod nadzorem WKP, ekologéw i ichtiologéw),

- w przypadku wystapienia pojemnos$ci martwej w stawie — zamkna¢ zastawke
wylotowa i1 przepompowac resztg wody z czaszy stawu do Potoku Koscielna.

Dopiero wykonanie tych prac moze pozwoli¢ na rozpoczgcie rob6t remontowych w

czaszy stawu.

Przewiduje si¢ wywdz urobku dwuetapowo.

W I etapie zatadunek na srodki transportowe i wywo6z na polang w Parku Wolnosci,

w celu odcieku 1 przeschnigcia.

W II etapie przewiduje si¢ zatadunek urobku na srodki transportowe i1 wywoOz na

sktadowisko w odlegtosci do 5 km.

Roéwnolegle mozna prowadzi¢ remont mostkéw na Potoku Koscielna.

przygotowany obiekt moze by¢

Po zakonczeniu rob6t w czaszy stawu mozna przystapi¢ do remontu zastawek.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W granicach obiektu ,,Odbudowa stawu rekreacyjnego” zlokalizowane sa
nastgpujace obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
- budowle:

- zbiornik wodny (staw) z zastawkami,

- rurociag obiegowy,

- mostki na Potoku Koscielna,
- obiekty matej architektury:

- altana parkowa,

- aleje parkowe,

- lawki.
Z. w/w obiektéw budowlanych odbudowie i remontowi poddane bgda budowle.
Obiekty matej architektury podlega¢ beda ochronie w czasie prac.

4. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu obje¢te projektem odbudowy stawu
rekreacyjnego, nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
zycia ludzi.

Otwarty zbiornik wodny jakim jest staw rekreacyjny, stwarza posrednie zagrozenie
bezpieczenstwa, jak w kazdym przypadku nieumiejg¢tnego zblizania si¢ ludzi do
wody powierzchniowe;j.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia robét objetych projektem nie ma powazniejszych zagrozen

bezpieczenstwa ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa moga powstawac przy:

- pracy cigzkiego sprze¢tu i srodkdéw transportowych,

- transporcie przedmiotéw cigzkich, takich jak kregi betonowe, prefabrykaty
betonowe itp.

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych rgcznie,

- przy uktadaniu rurociagéw betonowych ,

- przy robotach umocnieniowych skarp,

- przy robotach rozbiérkowych,

- przy pracach konserwacyjnych.

5.1. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy transporcie przedmiotow cig¢zkich
Na budowie zajdzie potrzeba zastosowania przedmiotéw ci¢zkich w postaci
kregéw betonowych $rednicy 100 cm, studni rewizyjnych betonowych
prefabrykowanych, ptyt drogowych, ptyt chodnikowych itp.

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy zatadunku i roztadunku nalezy:
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- stosowac odpowiedni sprzgt w postaci wozkéw widlowych, zurawia
samochodowego. W przypadku koniecznosci r¢cznego zatadunku lub wytadunku
nalezy:

- stosowac rampy state lub prowizoryczne,

- stosowac urzadzenia pomocnicze w postaci fagodnych pochylni z legaréw
o grubosci co najmniej 10 cm, okutych zelaznymi hakami do zaczepiania
na opuszczonej burcie skrzyni pojazdu,

- roztadowywany pojazd unieruchomi¢ w sposéb wykluczajacy przesunigcie,

- cigzar powinno wtaczac lub stacza¢ co najmniej dwoch robotnikéw
idacych po zewngtrznych stronach pochylni.

Zabrania si¢ zrzucania z pojazdéw na ziemig¢ prefabrykatéw betonowych.

5.2. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét ziemnych

- roboty ziemne bgda prowadzone przy:

- wykopie dna stawu - mechanicznie spycharkami z zatadunkiem koparkami na
srodki transportowe,

- rozbidrce istniejacego rurociagu obiegowego i budowie nowego — koparka z
czgSciowym odwozem urobku na tymczasowe sktadowisko,

- remoncie mostkdw — wykop mechaniczny na odktad.

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy pracy nalezy:

- uzywac sprzet tylko w petni sprawny technicznie,

- do kierowania maszynami dopuszcza¢ jedynie osoby z odpowiednimi
uprawnieniami do pracy na tych maszynach,

- przestrzega¢ zasady nie przebywania 0s6b w zasiggu pracy maszyn za wyjatkiem
obstugi 1 0s6b pracujacych przy roztadunku, lub montazu,

- nie pozostawia¢ maszyn bez dozoru z uruchomionymi silnikami,

- wykonywa¢ wykopy o skarpach pochytych z odktadem urobku co najmniej 0,6 m
od skraju skarpy,

- codziennie przed rozpoczeciem pracy, oraz po deszczu 1 mrozie sprawdzac stan
skarpy, w celu ustalenia miejsc zagrozonych obsunigciem si¢ ziemi,

- zachowywac dostateczna odlegto$¢ migdzy robotnikami, w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych narzedzi pracy i Srodkow transportowych. Nie dopuszczaé, aby
przy pracach na ré6znych poziomach ktokolwiek pracowat na poziomie nizszym,
u podndza skarpy, powyzej ktérej odbywa si¢ praca,

- nie wykonywac¢ podkopéw,

- nie pozwala¢ przebywac¢ pracownikom mig¢dzy skarpa a Srodkami transportu w
czasie ich podstawiania i odjazdu,

5.3. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy ukladaniu prefabrykatéow
zelbetowych

Uktadanie prefabrykatéw zelbetowych bedzie:

- przy budowie i rozbidérce tymczasowych drég technologicznych,

- przy rozbidrce istniejacego rurociagu obiegowego,

- przy budowie nowego rurociagu obiegowego,
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- przy budowie studzienek rewizyjnych.

Do uktadania drég tymczasowych przewidziano ptyty drogowe pelne Zelbetowe o
powierzchni do 3 m* (300 x 100 cm).

Rozbidrka istniejacego rurociagu wiaze si¢ z wydobyciem istniejacych rur lub
gruzu betonowego z rurociagu i studzienek rewizyjnych.

Budowa nowego rurociagu przewidziana jest z rur zelbetowych WIPRO o
srednicy 100 cm i dlugosci 250 cm.

Studzienki rewizyjne przewidziane sa z krggéw betonowych srednicy 140 cm,
dtugosci do 250 cm.

Do uktfadanie drég tymczasowych, rurociagu i studni rewizyjnych nalezy
zastosowac¢ dzwig o odpowiedniej nosnosci.

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy pracy nalezy:

- przy przetaczaniu i opuszczaniu krggéw nikomu nie wolno przebywac po stronie,
ktora toczy si¢ krag,

- kregi o cigzarze powyzej 200 kg powinny by¢ podnoszone i opuszczane
zurawiem samochodowym lub za pomoca blokéw lub wielokrazkéw,

- pod opuszczonym lub podnoszonym cigzarem nie wolno przebywac robotnikom,

- nie pozostawia¢ w przerwach pracy ci¢zaréw w pozycji wiszacej.

5.4. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot
umocnieniowych skarp

Przewidziano umocnienie skarp stawu i wysepki oraz rowéw dennych z faszyny
lesnej 1 zerdzi.

Przy wykonywaniu umocnien stopy skarpy stosowane bgda kiszki faszynowe
srednicy 20 cm, zerdzie i kotki dlugosci do 1,0 m. Roboty wykonywane sa r¢cznie
z zastosowaniem miotéw drewnianych.

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy pracy nalezy:

- przestrzegac, aby grupy (po 2 robotnikdw) wykonujace wbijanie palikow
pozostawaty w odlegto$ci co najmniej 3 m od siebie i aby robotnicy nie stali
podczas wbijania palikéw naprzeciwko siebie,

- wykorzystywa¢ wszelkiego rodzaju pomosty, schody i inne urzadzenia
pomocnicze, ktére zapobiegaja upadkowi na $liski brzeg ciekéw i utatwiaja
opuszczanie materialdw umocnieniowych na stanowisko pracy,

5.5. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych

Przewiduje si¢ rozbiérke istniejacego rurociagu obiegowego — 172 mb..

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy pracy nalezy:

- zachowac szczegdlng ostroznos¢, w zwiazku z mozliwoscia odpryskow i

uszkodzen ciata,

- wydobycie istniejacych rur i gruzu, wykona¢ mechanicznie.
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5.6. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét

konserwacyjnych

Przewidziano wykonanie konserwacji Potoku Kos$cielna w granicach Parku

Wolnosci (dziatka nr 1) od mostu kolejowego do stawu na odcinku odptywowym

(169 m) 1 od zastawki wlotowej powyzej stawu do granicy dziatki nr 1 powyzej

stawu. (40 m).

W celu zapobiegnigcia wypadkom przy pracy nalezy:

- nie dopuszczac¢ do pracy w wodzie przy gtebokosci wigkszej niz 60 cm,

- zachowywac odpowiednig skrajni¢ pracujacej koparki, zapobiegajacej usunigciu 1
przewréceniu do rowu.

Przy wykonywaniu wszystkich prac nalezy stosowa¢ odziez ochronna, okulary i
kaski.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszystkie prace na obiekcie, winni wykonywac przeszkoleni pracownicy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP. Szkolenie to przez wdrazanie robotnikéw
do przestrzegania zasad niezbgdnej przezornosci, umozliwia pracownikom
zrozumienie przebiegu procesow produkcyjnych i uczy organizacji pracy
catkowicie bezpiecznej. Przeszkolony pracownik jest §wiadomy tego, gdzie i jakie
niebezpieczenstwa moga mu zagraza¢, a w wypadku zaktdcenia proces6w
produkc;ji lub organizacji pracy, wie, czego ma zadac od kierownictwa, a czego
wymagac od siebie i swoich wspdtpracownikéw.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Na obiekcie ,,Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolnosci w Brzegu” — nie
wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

8. Wnioski

Projektowane roboty na obiekcie ,,Odbudowa stawy rekreacyjnego w Parku
Wolnosci w Brzegu” nie stwarzaja specjalnych zagrozen wypadkowych.

7. uwagi na to, ze roboty te nie przekraczaja parametrow wynikajacych z § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 z
2003 r., poz. 1126) — nie zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (,,planu bioz”).



